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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

Państw Członkowskich UE i Polskie Prawo zamówień publicznych. 
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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych] 

 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w obiektach budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 

budowlanych. 

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 

środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)   obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
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więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 

lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w  szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt  

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
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1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b)   bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. zm.). 
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

-   dostarczoną przez Zamawiającego, 

-    sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  

następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)   lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2)   środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)   możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.      MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływ na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-   organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 

-    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 

•    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•    zgłoszenia i  daty odbiorów  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,   

     częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•    zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w dokumentacji projektowej, 

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

•    wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.     OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komis|a przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3.   recepty i ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

8.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9.   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi Instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 

i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42. Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 

póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 
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4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 
 

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z budową 

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 

pozbycia jest obowiązany. 
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1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z planowanymi robotami 

rozbiórkowymi. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. Roboty związane z 

rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 

sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie 

rozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, 

jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz 

będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 

znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i 

wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu  

drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  
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zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 

projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 

projektu rozbiórek, określającego sposób i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, zapewniający 

prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami BHP. 

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz Projektu rozbiórek i zarządzenia lub pozwolenia  na  

ich  prowadzenie  powinien  znajdować  się  Dziennik  rozbiórek.  Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, 

kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy 

stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 

przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 

przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych 

przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć 

wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można przystąpić 

dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt 

rozbiórki. 

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 

alarmowych. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 

sposób określony w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 

składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. 

Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe wykopy 

po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zagęszczone do stopnia nie 

mniejszego od otaczającego gruntu. Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  budowy 

w  okresie  trwania  realizacji rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
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okolicznej społeczności oraz innych osób. Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego 

teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej 

występujące zagrożenia to: 

-          podrażnienia błon śluzowych, 

-          uszkodzenia głowy, 

-          upadek z wysokości, 

-          uszkodzenia rąk i nóg. 

 

5.2. Czynności przed rozpoczęciem prac 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 

-      przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów, 

-          zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

-         przygotować niezbędne  pomoce  warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.  okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp., 

- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby 

odciąć ich dopływ, w szczególności dopływ prądu elektrycznego. 

-          zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

-          zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 

5.3. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO: 

-          ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 

-          obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

-          zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

-          prowadzić  robót  rozbiórkowych, jeżeli  zachodzi  możliwość  obalenia  części  konstrukcji obiektu 

przez wiatr, 

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy 
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bezwzględnie wstrzymać), 

-          prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 

-          prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu, 

-          dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu, 

-          wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. Roboty rozbiórkowe należy: 

-      prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub  

mechanicznie,  stosując  hydrauliczne  nożyce  i  młoty,  zamontowane  na  koparkach,  lub spycharki, 

koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót, 

-          prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia 

się innego fragmentu konstrukcji, 

- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 

uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. 

-        elementy  żelbetowe  należy  rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

-          elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

-          znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami, 

-         przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe,   

zabezpieczone   przed   spadaniem   lub   wypadaniem   gruzu,   w   miarę   możliwości transportując go 

bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na miejsce utylizacji. 

-          w  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi  wszystkie osoby i 

maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

-        w  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobem  przewracania,  długość umocowanych lin 

powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

-      używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 

-          utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki , 
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-           konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży, 

-           w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach, 

- robotnicy  wykonujący  prace  rozbiórkowe  na  wysokości  powyżej  4  m  powinni  być 

zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie 

rozbieranych w tym momencie. 

 

5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

-          bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 

-          o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 

-          w  razie  sytuacji  awaryjnej  stwarzającej  zagrożenie  dla  otoczenia  należy  zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 

-      każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

 

5.5. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź inne, o 

ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji.  Projekt rozbiórek i  harmonogram robót rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, 

w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Prace wykonywać powinna 

wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy 

ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP 

obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach 

sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba 

ta powinna być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem 

bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków 

brygady. Należy każdorazowo omówić również  szczegółowo  przyjętą  sygnalizację.  Z  przeprowadzenia  

szkolenia  należy  sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą 

podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i 
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używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 

 

Składowanie i usuwanie odpadów 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały należy segregować i oddzielać te, które 

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. 

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli 

jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić 

oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce tymczasowego składowania bądź 

usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w 

sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 

Palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne. 

Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady z terenu 

rozbiórki należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach, jeżeli były one w nich 

gromadzone w trakcie prac rozbiórkowych. Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu 

koparko-ładowarki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami  

umowy  rozliczane  będą   na   podstawie  cen   jednostkowych  i   ilości   rzeczywiście wykonanych robót 

i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 

dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. Wszystkie roboty podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

 

 
III. ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z budową  

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 

urodzajnej. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład  - miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

 

1.4.  Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 

ziemnych w czasie budowy i obejmują: 

wykonanie wykopów pod fundamenty, zabezpieczenie wykopu pod fundamenty, 

wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich, 

zasypanie wykopów, 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Zasady wykorzystania gruntów 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli tylko  

spełniają  warunki,  że  nie  są  to  grunty organiczne,  materiały agresywne  w  stosunku do budowli, 

odpady chemiczne,  odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. 

Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać 

mechaniczne  właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość gruntów na 
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ścinanie, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu). 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów. 

Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu budowy brakuje 

miejsca do ich składowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane 

przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora  

nadzoru wywiezione  przez  Wykonawcę   poza  teren  budowy  z przeznaczeniem innym niż budowa 

nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na stały 

odkład poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile 

nie określono tego inaczej w umowie. 

Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Roboty ziemne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.  

Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 0,6m3.  

W ostatniej fazie robót ziemnych (10 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. 

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora np.: 

ubijadła mechaniczne, 

małe walce wibracyjne. 

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.: 

Samochód samowyładowczy 5t Spycharka gąsienicowa 75KM  

 

4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportowych (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub inne)  
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oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany do  kategorii  gruntu  (materiału),  jego objętości,  

technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność środków transportowych  

powinna  być  ponadto  dostosowana   do   wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania  i  

wbudowania gruntu  (materiału).  Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych 

gabarytów i nacisków na oś. 

Transport gruntu i  transport  materiałów przy wykopach powinny odbywać  się 

poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być 

ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. 

Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. Ukopany grunt  

powinien być  bezzwłocznie   przetransportowany  na  miejsce  wskazane  przez Inspektora Nadzoru lub 

na odkład tymczasowy, przygotowanydo składowania gruntu przewidzianego do zasypania 

niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do 

zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką 

szczelną należy przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy ścian wykopu z 

uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji 

robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych 

utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu budowy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie  

na  terenie  budowy urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich rzeczywiste  położenie.   

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, 
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należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który 

ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność układu warstw gruntowych  i   

parametrów   geotechnicznych  z   dokumentacją   geotechniczną.  W związku z powyższym 

dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika budowy. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i  po wyrażeniu zgody 

przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 

przekazanymi na piśmie.  Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia 

prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie 

jego parametrów technicznych. 

Z uwagi na możliwość posadowienia w obrębie różnych warstw geotechnicznych, na etapie prowadzenia 

robót ziemnych należy zapewnić nadzór geotechniczny do właściwej oceny warunków posadowienia w 

wykonanych wykopach 

 

5.2.  Roboty pomiarowe 

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy  przejąć  podstawowe  punkty stałe i 

charakterystyczne, tworzące  układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 

Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie   

sytuacyjnym   i   z   określeniem   ich   współrzędnych.   Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotować 

w dzienniku budowy. 

Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich  

uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów 

pomiarowych należy do wykonawcy robót. 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 

oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym 

elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany Kierownikowi   
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budowy  przed  rozpoczęciem  budowy,  a  bezpośredniemu  Wykonawcy  przed rozpoczęciem robót 

ziemnych. 

 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

a) wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli 

i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub   

prostokątów, stabilizowanych znakami nad I podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed 

zniszczeniem, 

b) wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 

krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części, 

c) wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 

nawiązanych  do   osnowy  geodezyjnej  na  danym  terenie,  z  tym,  że  obowiązkowo  repery 

wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

d) wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp. 

Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 

geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub części  

budowli  powinny  być   wyznaczane  w  taki  sposób,  aby  istniała  możliwość  pełnego korzystania z 

tych punktów przez cały czas trwania budowy 

Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,  

powinna  być  dostosowana  do  potrzeb  wznoszonego  obiektu,  wykonywanych  robót ziemnych  lub  jej  

etapów  i  odcinków.  Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed 

rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy. 

 

Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów powinny być 

wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 

ziemnych.   Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny 

Zamawiającego  i  potwierdzone protokolarnie  zapisem  w dzienniku budowy 
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Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko do  

realizacji   robót   ziemnych  (tyczenie  pod  wykop),  z  tym,  że  dokładność  wyznaczania 

charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm 

Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować: 

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych, 

b) wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich. Szkic tyczenia 

geodezyjnego powinien zawierać: 

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, b) punkty załamania obrysu budowli na 

poziomie terenu, c) wymiary między punktami załamania obrysu budowli, 

d) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki 

geodezyjnej, 

e) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego 

budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. Kopia   

szkicu  tyczenia   obiektu   wykonywanego  na   placu  budowy,   zawierająca   wytyczone odpowiednio 

do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektów, kopia szkicu 

tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana  kierownikowi robót nadzorującemu 

wykonywanie przydzielonego mu obiektu. 

Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, wytyczenie obrysu i osi  ścian  nośnych  powinno być  wykonane z  dokładnością ±1,0cm. 

 

Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i zgarniarkami),  

należy wyznaczyć  tylko  oś  nasypu  lub  wykopu  oraz  linie  podstawy skarp  lub krawędzi wykopu. Przy 

wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu i krawędzie nasypu. 

Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na bieżąco, w 

miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz 

konturów skarp. 

 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót  

dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice  
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sporządzone  przez  obsługę  geodezyjną  na  terenie  budowy,  sprawozdania  techniczne  z pomiarów z 

podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia przez  

niego obiektu  do  eksploatacji.  Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część dokumentacji 

wykonanego obiektu. 

W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora wyniki 

tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

5.3.  Roboty przygotowawcze 

Oczyszczanie terenu 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych  należy  wykonać  następujące  prace 

przygotowawcze: 

a) wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb 

przyszłych robót ziemnych, 

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 

placu budowy, 

c) wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli takie 

znajdują się na terenie budowy 

d) przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń nadziemnych 

lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej 

eksploatacji danego obiektu. 

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonywane 

przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub 

właścicielami, do których te urządzenia należą 

W przypadku, gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, oczyszczenie  

placu  budowy  z  drzew  i  krzewów  powinno  być  dokonane  w  porozumieniu  z właściwymi organami 

administracyjnymi. 

Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni drzew, i 

krzewów  o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokości nie 

mniejszej niż 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku nie wyżej niż 10 cm 

nad powierzchnią terenu 

Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest to  
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możliwe  metodą  wywracania  rosnących  drzew.  Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych 

powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest niezamarznięty 

Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na innym 

terenie powinny być wykopane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich rozwoju i 

zakopane w gruncie zacienionym 

 

Usuwanie z placu budowy obiektów i przedmiotów stanowiących przeszkodę przy robotach ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, a w  

szczególności z projektem zagospodarowania, na którym naniesiono istniejące uzbrojenie terenu. 

Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejące fundamenty,  

piwnice itp., znajdujące się na obszarze, na którym mają być wykonywane roboty ziemne, powinny być 

przed  rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na głębokości do 1 m poniżej 

terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania robót 

budowlanych, z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się pracownicy usuwający 

przeszkodę, nie powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy 

wykonywaniu wykopu. 

Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia z 

właścicielami powyższych sieci, a roboty ziemne należy wykonać w sposób uzgodniony z instytucją 

sprawującą nadzór nad tym urządzeniami. 

Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, gdy 

pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w 

zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa 

państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. 

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub  

przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urządzenia  instalacji 

gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do  

czasu  ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 

dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji kierownik robót w 

porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, 

powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty, i 

zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. 
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W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego wykopu   

poprzecznego  w  celu  dokładnego  zlokalizowania  urządzenia  i  zapobiegnięciu  jego uszkodzenia. 

Kopanie kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być dokonywane 

wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do odspajania gruntu. 

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 

przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca 

niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy  

organ  władzy  administracyjnej,  Inspektora  nadzoru,  Kierownika  budowy,  najbliższą jednostkę 

saperską i Policję. 

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego 

użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić Zamawiającego 

lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 

W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne należy 

przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie. Tryb 

postępowania w takim wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami). Zgodnie z 

postanowieniami art. 32 ustawy należy: 

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

- niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 

jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta), 

- wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, 

przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, 

- wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu, 

- jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego 

przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

 

Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 

dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 

W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami 
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o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 

cm, grubości  5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie 

szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do 

gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. 

Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m, i 

wysokości do 0,6 m. 

W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej 

niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą 

do trawy. 

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp 

lub plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar ziemi roślinnej 

należy usunąć z terenu inwestycji. 

Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy 

przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w 

możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami  materiałów  

oraz  przed  najeżdżaniem  na   pryzmy  pojazdów  wywołującym  zmiany strukturalne zebranej ziemi 

roślinnej. 

 

Usuwanie kamieni i gruzu 

Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to 

konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, a 

kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek 

fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być dokonywane za pomocą 

maszyn przez rozkruszenie. 

Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to 

powinno być ono usunięte  z  miejsca  wykonywania  robót  ziemnych,  jeżeli  stanowi  źródło zagrożenia 

lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy. 

 

Przygotowanie dróg dojazdowych 

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w 

projekcie organizacji placu budowy. 
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5.4.  Wykonanie wykopów – zasady prowadzenia robót 

Odspajanie gruntów 

Ręczne odspajanie gruntów 

Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i sprawne: 

- do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, 

- do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, 

- do odspajania skał: kliny, drągi. 

 

Mechaniczne odspajanie gruntów 

Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów 

zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu 

budowy. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być 

stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego 

wykonywania robót. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych 

liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do: 

a) rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia spycharek, 

równiarek, zgarniarek lub koparek 

b)  do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach, 

c) zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając nawierzchni betonowych. 

Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych przepisów BHP. 

 

Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu 

Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 

formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub 

ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 

dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy 

Zaleca się stosowanie: 

a)  koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz skalistych po 

uprzednim ich  rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów pobieranych 

z hałdy 

b)  koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 
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przypadkach, gdy  ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych 

koparką  przedsiębierną.  Koparki te mogą być również stosowane do wykonywania wykopów 

melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych 

c)  koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych poniżej  

poziomu  jej  ustawienia  oraz  do  wykonywania  głębokich  wykopów  fundamentowych. Koparki 

chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i rozładowywania materiałów sypkich 

d)  koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 

wykonywania  wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych, jak również do kopania rowów i dołów 

fundamentowych  w  gruntach   lekkich  i  średnio  zwięzłych.  W przypadku gruntów ciężkich zwięzłych, 

niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również stosowane do wydobywania 

gruntów z terenów nawodnionych. 

e)  koparki  wielonaczyniowe  o  pracy  ciągłej  (lub  koparki  kubełkowe)  do  urabiania  gruntów luźnych 

i mało  zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie koparek 

wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i celowości użycia tego rodzaju 

koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego typu nie należy stosować przy wykonywaniu 

robót ziemnych w gruntach zmarzniętych. 

Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez: 

a)  stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 

b)  unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,  

c)   zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 

d)  utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 

e)  prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu. Wysokości  

ściany   wykopu  dla  koparki  przedsiębiernej  lub  głębokości  wykopu  dla  koparki podsiębiernej 

powinny być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu 

gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna być większa od największej 

wysokości kopania łyżką koparki. 

Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność. Zabezpieczenie 

koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów. Jakiekolwiek 

nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 

W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 

gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej 

Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były bezpieczne 
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odstępy: 

a)  w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m. 

b)  między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m, c)  między 

dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m. 

Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 

a)  do  obsługi  koparek  danego  typu  mogą  być  dopuszczeni  pracownicy  mający  odpowiednie 

uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP, 

b)  koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 

postronnych  jest   zabroniony;  na  koparce  powinien  znajdować  się  napis  ostrzegawczy,  że 

przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią, 

c)  przebywanie  osób  w  odległości  mniejszej  niż  10  m  od  koparki  oraz  pod  konstrukcją 

przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest 

zabronione, 

d)  zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona, 

e)  przy nabieraniu  gruntu  koparkami  podsiębiernymi nie  wolno  dopuszczać  do  tworzenia  się 

nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je 

powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem, 

f) przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka 

powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej niż 0,6 m, 

g)  czyszczenie  łyżki  koparki  (czerpaków) oraz  jej  naprawa  mogą  być  wykonywane  tylko  po 

zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika, 

h)  łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno 

być  dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w 

przypadkuładowania gruntów sypkich I 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego. Wyładowywanie 

zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego 

koparki, 

i) po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 

podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy łyżka lub 

podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach. 

 

Przemieszczanie gruntu ładowarkami 

Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 
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stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 

Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np.  do  skrawania  warstwy  gruntu)  po zaopatrzeniu 

jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe). 

Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 

Przemieszczanie gruntu równiarkami 

Równiarki mogą być stosowane do wykonywania prawie wszystkich robót ziemnych, a w szczególności do: 

a)  wyrównywania wszelkich skarp wykopów, nasypów oraz dokładnego profilowania budowli 

ziemnych, 

b)  wyrównywania i zgarniania gruntów nasypach, 

c)  wykonywania wykopów i nasypów niskich przy niewielkich odległościach przewozu gruntu, 

d)  rozścielania i mieszania piasku, żwiru itp. materiałów sypkich, 

e)  utrzymania w stanie przejezdnym dróg transportowych,  

f) stabilizacji gruntów, 

g)  wykonywania rowów odwadniających, 

h)  rozprowadzania gruntów roślinnych po powierzchni terenu. 

Równiarki mogą być stosowane do wykonywania robót ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. z 

przenośnikami taśmowymi. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych równiarkami należy przestrzegać, aby w czasie sprawdzania lub 

naprawy równiarki silnik był wyłączony, a cięższe prace, jak np. przestawianie noża lemiesza, było 

wykonywane przez dwie osoby. 

Mechanizmy robocze równiarki i droga jej posuwu powinny być dobrze oświetlone, obowiązkowo w czasie 

złej pogody, o zmroku i w nocy. 

 

Stosowanie sprzętu innego rodzaju 

Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu,  jak  np.  walce, przenośniki 

taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy wykonywaniu poszczególnych 

rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy. 

 

Transport ukopanego gruntu 

Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4 Transport gruntów. 
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Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być  dokonane bezpośrednio po zakończeniu w 

nich przewidzianych robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z namułów oraz odpadków 

materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 

Zasypywanie wykopów powinno być prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywanego wykopu, 

niezamarzniętym, o wilgotności zbliżonej do optymalnej, bez obecności głazów, gruzu, drewna, odpadów 

i innych ciał obcych, mogących mieć wpływ na możliwość jego zagęszczania, jeśli w dokumentacji 

technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 

Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu 

Wykopy powinny być zasypywane warstwami. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano 

innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu 

powinno być dokonywane warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem zasypki. Grubość warstw ma być  

dostosowana do  możliwości  zastosowanego sprzętu  do  zagęszczenia gruntu w wykopach i do 

przyjętego sposobu zagęszczania i powinna wynosić: 

- nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

- od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o działaniu udarowym lub 

ciężkimi tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak 

nie może być ona większa niż średnica płyty), 

- około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

-    Stopień zagęszczenia gruntu piaszczystego w podłożu fundamentów IS=0,95 

-   Stopień zagęszczenia warstw podposadzkowych –  piasek o  uziarnieniu średnim  lub grubym 

ubijany warstwami grubości max 20 cm doID=0,70 

Przy zagęszczaniu gruntów, dla uzyskania równomiernego wskaźnika zagęszczenia, należy: 

- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 

sprzętem mechanicznym, 

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 

sprzętu zagęszczającego, 

- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 

Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa 

gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być 

zagęszczona ręcznie w sposób niewpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
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Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm po nad górną krawędź 

rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być 

większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach 

rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, 

a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 

Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 

sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli 

taka została wykonana. 

Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać do poziomu spodu warstwy gleby na terenie 

przyległym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak, aby zostało odtworzone 

ukształtowanie terenu istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych. Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 

pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich 

wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

Dokładność robót: 

odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny 

być większe od 5 cm, 

pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%, 

powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od zamawiającego 

Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w terminach określonych w 

umowie.  Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, 

czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 

W uzasadnionych przypadkach, określonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem robót  

należy   wykonać  badania  gruntów.  W takim wypadku Wykonawca robót powinien zorganizować na 
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placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań  

gruntu.  Laboratorium to powinno być przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 

- analiz makroskopowych, 

- wilgotności gruntu, 

- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 

- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. 

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy 

zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów 

(instytut, laboratorium drogowe itp.). 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien wykonać 

terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót 

ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. 

Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od posiadanej 

dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą: 

- dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m, 

-     wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu. 

Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy robót 

charakterystykę gruntów. 

W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez 

jednostkę do tego uprawnioną.  Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić 

protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i 

przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 

Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy dokonać kontroli ich 

wykonania. 

Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich  

zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 

wykonywania  robót ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do 

placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
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Badania w trakcie robót 

Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie wykonywania 

wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). W ramach kontroli 

należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót ziemnych. 

1.  Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne urządzenia 

podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów, stan 

rozparcia i podparcia ścian wykopów (każdorazowo przed rozpoczęciem robót w wykopie) prawidłowość   

odwodnienia wykopu oraz dokładność  wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie 

naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inżynierskiego   itp.)   oraz   na   

zachowanie   warunków   bezpieczeństwa   robót.   W przypadku sprawdzania ukopu należy określić:   

zgodność   rodzaju   gruntu   w   ukopie  z   dokumentacją geotechniczną,  zachowanie  stanu  równowagi  

zboczy,  stan  odwodnienia  oraz  uporządkowanie terenu wokół ukopu. 

2.  Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w projekcie  

należy   wykonać  po  zakończeniu  wykopu  pod  fundamenty  (zgodnie  z  zasadami prowadzenia 

robót ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru podłoża przez geotechnika 

dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w 

podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiór powinien być przeprowadzony przed 

ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych 

warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podłożu 

powinny być wpisywane do dziennika budowy. 

3.  Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i po jego  

zakończeniu.   Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie zagęszczony warstwami w 

czasie ich zasypywania.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań zagęszczenia 

gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i częstotliwość prowadzonych badań zagęszczenia oraz 

wymagany stopień zagęszczenia jest określony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez  

Inspektora  nadzoru.  Wyniki sprawdzenia zagęszczenia zasypek powinny być wpisywane do dziennika 

budowy. 

4.  Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem uwagi na:  

jakość  gruntów  wbudowanych  w  nasyp,  prawidłowość  wykonania  poszczególnych warstw gruntu oraz 

dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W szczególności należy sprawdzać: przydatność 

wbudowanych  gruntów do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w 

nasypie i odwodnienie nasypów oraz skontrolować zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania  
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gruntu  lub  metodą  porównania  modułów  odkształcenia.  Ilość badań i lokalizacja miejsc ich 

wykonywania dla poszczególnych warstw zasypek i nasypów wynika z wymogów dokumentacji lub 

wytycznych Inspektora nadzoru. 

5.  Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z dokumentacją 

projektową.   Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i odprowadzenie 

wód gruntowych, zapewniające ciągłe obniżenie zwierciadła wody poniżej dna wykopu przez cały okres 

prowadzenia robót, aż do zasypania wykopów. 

6.  Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu nachylenia 

skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów. 

7.  Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody polega 

na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i odprowadzenia wód opadowych oraz występowanie, 

ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy 

sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robót należy 

odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 

zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze 

końcowym na podstawie wyników badań w czasie wykonywania robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami   

umowy   rozliczane   będą  na   podstawie  cen   jednostkowych  i   ilości   rzeczywiście wykonanych robót 

i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się  jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 7. Roboty 

ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań  

przeprowadzonych   przy  odbiorach  okazały  się  zgodne  z  wymaganiami.  W przypadku, gdy  
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wykonanie  choć  jednego  elementu  robót  ziemnych  okazało  się  niezgodne  z wymaganiami, roboty 

ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją  projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić  je do ponownego odbioru. Dodatkowe 

roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów. Warunki  Techniczne  Wykonania  i   Odbioru  Robót  

Budowlanych  wyd.   Instytutu  Techniki Budowlanej: 

Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne. Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

Zeszyt nr 376/2002 –Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. 

Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-EN 12063:2001:   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
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PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

 
IV. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbrojenia  betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro związanych z modernizacją 

oczyszczalni ścieków w związku z budową 

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Grupa Klasa Kategoria Opis 

 
 

45200000-0 
  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  
45260000-0 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne roboty specjalistyczne 

   
45262000-0 

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż 
dachowe 

   Przygotowanie i montaż zbrojenia 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  

małych  prostych  robot  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla których istnieje 

pewność, że  podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
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Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm  

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób 

czynny. 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z: 

przygotowaniem zbrojenia, montażem zbrojenia, 

kontrolą jakości robot i materiałów. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt 2. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 2. 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona 

do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
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- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie 

przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm 

dla prętów o większych średnicach. 

 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

znak wytwórcy, 

średnicę nominalną, 

gatunek stali, 

numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się  

mieścić  w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w 

wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
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Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

 

Kształtowniki stalowe. 

Kształtowniki stalowe muszą posiadać atest.  Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. 

Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem 

należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń 

mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia  

niezgodności  materiału  z  wymaganiami  normowymi  Wykonawca  ma obowiązek wymienić materiał na 

pełnowartościowy. 

 

Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 

 

Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 

Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 

sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną   

gwarancję   i   instrukcję   obsługi.   Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony  

zębatych  i   pasowych  urządzeń   mechanicznych.  Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla  

obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej 

za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 

- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich w kręgach /walcówki/ oraz do prostowania 

prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 

- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych (giętarki itp.), 

- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.2.  Transport materiałów 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2.  Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
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5.3.  Przygotowanie zbrojenia: 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 

klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, 

wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź 

na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Gotowe 

prefabrykaty zbrojarskie dostarczane są także na plac budowy przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, 

wytwarzające je na indywidualne zamówienie Wykonawcy. 

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i 

montaż. 

 

Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota.  Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi  

lub  czyścić  preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze.  Stal narażoną na  choćby chwilowe działanie  

słonej  wody należy zmyć  wodą  słodką.  Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się  

szczotkami   drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  bądź  też  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 

należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć  

strumieniem  wody.  Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne 

sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Prostowanie prętów 

Pręty dostarczone w kręgach oraz druty dostarczone na szpulach powinny być wyprostowane przed 

wykonaniem zbrojenia. 

Dopuszcza się prostowanie prętów ręcznie za pomocą kluczy zbrojarskich i młotków na stole 

zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami lub mechaniczne przy użyciu prościarek 

rolkowych dwupłaszczyznowych. Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez przeciąganie za 

pomocą np. wciągarki lub przy pomocy mechanicznej prościarki. 

W przypadku prostowania prętów przez przeciąganie należy przeprowadzić badania kontrolne 

właściwości stali po wyprostowaniu. 

Prętów obrobionych na zimno nie należy prostować przez przeciąganie. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
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Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu nożyc ręcznych lub nożyc 

(pręty o średnicy do 20 mm) bądź gilotyn mechanicznych. Gilotynami mechanicznymi można przecinać 

jednocześnie więcej niż jeden pręt.  Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne 

przewoźne. Cięcia można również przeprowadzić przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 

również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy  

PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 

wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 

mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Gięcie prętów o średnicy większej niż 30 

mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć do stali walcowanych na gorąco, przy zachowaniu 

wytycznych dla tego typu gięcia, stanowiących załacznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla  

haków.  Przy odbiorze haków  i  odgięć  prętów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  ich zewnętrzną 

stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu  

zbrojarskiego  lub  za  pomocą  giętarek  ręcznych  lub  mechanicznych  .  Można przy tym jednocześnie 

wyginać więcej niż jeden pręt. 

 

5.4.  Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po  

ułożeniu   zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem deskowania 

nie może ulec  zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie 

łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
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farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w 

warunków: 

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 

montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 

montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego, 

zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie, dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólnych” pkt 6 

specyfikacji technicznej. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 

wynik pozytywny. 

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 

3%, 

liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 

różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, różnice w rozstawie 

strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami   

umowy   rozliczane   będą  na   podstawie  cen   jednostkowych  i   ilości   rzeczywiście wykonanych robót 

i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się  jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 

Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnie z dokumentacją roboty uznaje się za 

zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 

zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 

prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, zachowania wymaganej projektem 

otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 7 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcji, PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO 6935-

2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO  6935-2/AK:1998 Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty żebrowane.  Dodatkowe wymagania. 

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 

poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 

PN-B-06251  Roboty  betonowe  i  Żelbetowe.  Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 

Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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V. BETONOWANIE KONSTRUKCJI, BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

elementów betonowanych budowli  związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z budową 

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
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Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - 

mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 

na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.1.1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
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- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 

- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

-    oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, 

PN-EN 196-6;1997, 

-    sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Yicata): 

-     początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

-     koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 

objętości: 

-    wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

-    wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 

palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie 

może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

-    cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach); 

-     cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
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kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być 

suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie: 

-     10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

-     po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 

wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 3
1  najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

-        4
3  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące 

grysów granitowych i bazaltowych. 



SUSZARNIA SŁONECZNA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK I SKRATKI.  
DZIAŁKA NR 320. LOKALIZACJA: WOŁCZYN  
 
   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA 

 

 
str. 68                                                         01.09.2015 r.  
                
 
 
 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

-   zawartość pyłów mineralnych - do 1 %, 

-   zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

-   wskaźnik rozkruszenia: 

•    dla grysów granitowych - do 16%, 

•    dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

-    nasiąkliwość - do 1,2%, 

-    mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

-    mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

-   reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

-   zawartość związków siarki - do 0,1%, 

-   zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

-   zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej  wg normy 

 PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

-    do 0,25 mm -14÷19%, 

-    do 0,50 mm - 33÷48%, 

-    do 1,00 mm -53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

-    zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

-     reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

-    zawartość związków siarki - do 0,2%, 

-    zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

-    zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26, 

-    w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

-    oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
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-    oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

-    oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

-    oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

-     napowietrzającym, 

-     uplastyczniającym, 

-     przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 

kompleksowych: 

-     napowietrzająco-uplastyczniających, 

-    przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg 

i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.2. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

-    nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

-     mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
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-    wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

-    wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

-    z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 

dopuszczalnej, ilość piasku, 

-    za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 

na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 

większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 

podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

-    400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

-    450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: 

-    wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
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-    wartości 3,5÷5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

-    wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

-     metodą Ve-Be, 

-     metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-

B-06250 nie mogą przekraczać: 

-    ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

-     ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o 

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 

długości. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 

betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

-    90 min. - przy temperaturze +15°C, 

-    70 min. - przy temperaturze +20°C, 

-    30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 



SUSZARNIA SŁONECZNA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK I SKRATKI.  
DZIAŁKA NR 320. LOKALIZACJA: WOŁCZYN  
 
   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA 

 

 
str. 73                                                         01.09.2015 r.  
                
 
 
 

            -    czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

-     przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

            -     prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

-     prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

-    gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 iPN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

-     ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

-     ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

            -    w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 -     przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

-     przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

-    wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

-    podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

-     podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym, 

-    kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

-     belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

-    czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

-    zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 

nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 

elementu. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 

okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, 

jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

-    wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

-     pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

-    równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio 

po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 
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Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 

gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 

albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań belek i poprzecznie. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

-     1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m³   betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
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Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego 

warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 

normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. 

Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-

B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 

daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 

PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

-    badanie składników betonu, 

-    badanie mieszanki betonowej, 

-    badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 
 

Rodzaj badania 
 

Metoda badania 
według 
 

Termin lub częstość badania 
 

Badania 
składników 
betonu 
 

1) Badanie cementu  
-   czasu wiązania  
-   stałość objętości  
-  obecności grudek  
-   wytrzymałości 
 

 
PN-EN 196-3  
j.w.  
PN-EN196-6  
PN-EN 196-1 
 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 
 

j.w. 
 

2) Badanie kruszywa -   
składu ziarnowego -   kształtu 
ziaren -   zawartości pyłów -   
zawartości zanieczyszczeń -   
wilgotności 
 

PN-EN 933-1 PN-EN 
933-3 PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

3) Badanie wody 
 

PN-B-32250 
 

Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 
 

j.w. 
 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 
 

PN-B-06240 
i Aprobata Techniczna 
 

 
 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 
 

Urabialność 
 

PN-B-06250 
 

Przy rozpoczęciu robót 
 

j.w. 
 

Konsystencja 
 

j.w. 
 

Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 
 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie 
betonu 
 

1 ) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 
 

j.w. 
 

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej 
partii betonu 
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j.w. 
 

2) Wytrzymałość na ściskanie 
- badania nieniszczące 
 

PN-B-06261 PN-B-
06262 
 

W przypadkach technicznie uzasadnionych 
 

j.w. 
 

3) Nasiąkliwość 
 

PN-B-06250 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m  
betonu 

|.W. 
 

4) Mrozoodporność 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

5) Przepuszczalność wody 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

 

6.2. Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne 

-     Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 

poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

-     Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

a)    zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b)    innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 

normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

-     Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 

-    Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

 

-     Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-imienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 

należy podjąć działania korygujące. 

 

6.2.2. System odniesienia 

-     Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 JPN-74/N-02211. 

-     Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 

-     Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.4. Słupy i ściany 

-     Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L < 30 m, 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

±0,10 (L+500) przy L > 500 m. 

-     Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 

o wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1,  

± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 

±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 

na wysokości 
1∑h  w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
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∑ 1h /300 n - przy klasie tolerancji N1,  

∑ 1h /400 n - przy klasie tolerancji N2,  

 

6.2.5. Belki i płyty 

-     Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 

niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 

niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-    Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyległych  stropów  sąsiednich   kondygnacji  nie powinno 

być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy H, < 20 m, 

± 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 100 m, 

+ 0,2 (H+200) przy H > 100 m. 
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6.2.6. Przekroje 

-     Dopuszczalne odchylenie wymiaru l| przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 

niż: 

± 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 0,02 I lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania odgięć  i  połączeń  prętów  nie  powinno  być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

-     Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1,  

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-    Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1,  

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1,  

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1,  
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4 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 

od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-     Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1,  

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.8. Otwory i wkładki 

-     Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 

przekroju równym lub mniejszym od 6 cm. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
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-     pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu  robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

-     inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

-    zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.   Normy 

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopodobnych.   Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 
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PN-S-10040 Obiekty   mostowe.   Konstrukcje   betonowe,   żelbetowe   i   sprężone. 

Wymagania i badania. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1         Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1         Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2         Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4         Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  

PN-EN 480-8   Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

PN-EN 480-10   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250   Beton zwykły. 

PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
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PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty 

przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 

rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 

mval/dm³ metodą wersenianową. 

PN-C-04566/02   Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru 

i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-

hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03   Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru 

i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkuryme-tryczną. 

PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapo 

trzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.  

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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PN-D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-N-02251   Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211   Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja.  

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania.  

PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  

PN-B-03163-2   Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości 

 

10.2.   Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

- 306/91       Zabezpieczenie korozji alkalicznej  betonu  przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

 

VI. HYDROIZOLACJE 
 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

hydroizolacji  związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z budową  

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 

Bitum – lepki płyn lub ciał stałe, składające  się  przede  wszystkim  z  węglowodorów  i  ich pochodnych, 

rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacji przegród zewnętrznych i wewnętrznych, 

poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 2 

• Przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ścianach fundamentowych – 2x Dysperbit. 
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• Folia PVC – izolacja posadzki 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Folie 

- folia budowlana ochronna - musi być wywinięta na ściany na wysokość warstw posadzkowych 

znajdujących się nad nią, 

-  polietylenowe  (PE)  folie  paroszczelne  o  współczynniku  Sd  >  150  m  i  współczynniku 

paroprzepuszczalności  ok.  20  g/cm2/24h,  o  grubości  0,2  mm   

 

Papy asfaltowe izolacyjne 

Papa asfaltowa izolacyjna na osnowie z tektury budowlanej jest to wyrób otrzymany przez nasycenie 

tektury asfaltem przemysłowym izolacyjnym, stosowana  jako izolacja przeciwwilgociowa w budownictwie,  

przeznaczona  do  stosowania  na  lub  pod  podłogami  lub płytami  stykającymi  się  z  gruntem  lub  w  

ścianach  w  celu  zabezpieczenia  przed  wodą,  nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego 

przechodzącą z gruntu do środowiska wewnętrznego  

parametry pap: 

- asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowana SBS (norma 

PN-EN 13707:2006) grub. 4,7 mm ± 0,2 mm i gramaturze 200 g/m2 

-  asfaltowa   papa   zgrzewalna   wierzchniego   krycia   na   osnowie z   włókniny   poliestrowej 

modyfikowana SBS (norma PN-EN 13707:2006) grub. 5,2 mm ± 0,2 mm i gramaturze 200 g/m2 

- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż:3% ±2% w poprzek: 3% ± 2% 

- Giętkość w niskiej temperaturze: brak rys i pęknięć w temp. 0ºC 

- Wodoszczelność: odporna na ciśnienie 2 kPa 

- Odporność na uderzenie: NPD 

- Wytrzymałość złącza: zakład podłużny: 350N ±100N zakład poprzeczny: 550N + ±100N 

- Odporność na obciążenie statyczne: 20 kg 

- Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: 80N ±30N 

- Trwałość 

Podane parametry są przykładowe i mogą różnic się w zależności od Producenta 

 

Lepik asfaltowy 

Lepik asfaltowy jest jednorodną masą asfaltową, koloru czarnego o konsystencji pastowatej, przeznaczoną 
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do stosowania na zimno bez podgrzewania. 

Zastosowanie: 

- klejenie papy do podłoży betonowych, uprzednio zagruntowanych, 

- wielowarstwowe sklejanie papy, 

- wykonywanie łat z laminatów szklanych, papowych, siatek polipropylenowych, 

- wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej. 

 

Izolacja przeciwwilgociowa – emulsja bitumiczna 

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierającą rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczną przeznaczoną na 

podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta 

bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy  

cementowej  i   cementowo-wapiennej.  Ponieważ emulsja działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo 

dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu emulsja daje 

czarną, błyszczącą powierzchnię 

 

Środek bitumiczny do gruntowania 

Zastosowanie: jako wysokojakościowa powłoka gruntująca na beton i blachę, zapewniająca właściwą 

przyczepność do podłoża również wilgotnego.  Charakterystyka wyrobu: roztwór bitumiczny do nałożenia za 

pomocą wałka lub natrysku 

Zużycie: 0,2 - 0,3 l/m2 w zależności od chłonności podłoża 

Opakowanie: o poj. 25 l 

Czas schnięcia: przy temp. 20C 3 godz. 

Składowanie: w suchym i chłodnym miejscu z dala od ognia 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
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Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

W przypadku wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni), 

butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, 

nóż do cięcia papy, 

wałek dociskowy z silikonową rolką, 

przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,  

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych. 

 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 

nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w  

pozycji  stojącej  w  jednej  warstwie.  Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 

układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i  

uszkodzeniem.  Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 

Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek 
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reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym 

można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

nazwę i adres producenta, 

nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i nr partii, 

wymiary, 

numer aprobaty technicznej, 

nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 

wpusty, przepusty itp. elementy. 

 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Izolację rozpoczyna się od przygotowania podłoża.  Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 

betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części  

fundamentów należy  potraktować ze  szczególną  pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki  

zaprawy i  inne  obniżające  przyczepność  części  należy  usunąć  z  całej  powierzchni  za pomocą 

odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 

następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, 

raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować 

(zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 

powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 

zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
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5.4.  Izolacje papowe 

5.4.1.  Izolacje z emulsji i mas bitumicznych 

Gruntowanie podłoża 

Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji 

wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki 

lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła  

wyschnąć  przed  opadem  deszczu.  Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po 

kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się 

znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez 

zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym 

celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie 

emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 

Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć.  Zużycie emulsji jako warstwy 

gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g roztworu/m2. 

Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy 

stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać 

silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej 

+28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną 

płócienną, np. po workach. 

 

Wykonanie izolacji powłokowej 

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu 

płynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z nałożonym  

mieszadłem,  aż  do  powstania  jednorodnej  masy.  Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są 

dostosowane do siebie ilościowo.  Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na 

pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. 

Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej.  Bitum nanosi 

się za pomocą gładkiej kielni. 

Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi 

proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić 

warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) 

wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę 
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wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu  i  

wyschnięciu.  Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do 

zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda 

deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać 

bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego.  W  przypadku  silnego  

nasłonecznienia  należy  roboty  izolacyjne,  zgodnie  z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, 

wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 

Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 

izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną 

wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji 

rurowej. 

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną 

naklejoną na  krawędziach szczeliny masą  bitumiczną  i  później łączoną z  izolacją powierzchniową. 

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 

materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można  

wykluczyć  odchyleń  od  normatywnej  grubości  nakładanej  warstwy.  Pomiar grubości wilgotnej  

jeszcze  warstwy  uszczelniającej,  zgodnie  z  normą  DIN  18195-3  wydanie  2000-08, następuje w co 

najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po- wierzchni. 

 

Izolacje z pap na lepiku 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się  ze stanem 

podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia  

wpustów,  przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na 

tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie 

prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 

Należy sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 

równomiernie rozłożoną masę asfaltową. 

Roboty izolacyjne rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania 

obróbek detali z zastosowaniem papy asfaltowej. 

Lepik asfaltowy nanosi się na oczyszczoną i suchą powierzchnię zagruntowanego podłoża lub 

ułożoną uprzednio warstwę papy, nakładając cienką warstwą za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub 

pacy. Papę przykleja się w zależności od temperatury otoczenia po upływie 5 25 minut, po uzyskaniu  
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odpowiedniej  lepkości  przez  nałożony  lepik.  Następnie papę dociska się na całej powierzchni do 

podłoża. 

Najlepsze wyniki klejenia uzyskuje się smarując zarówno podłoże, jak i spodnią stronę papy. 

Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5°C do +20°C.  W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni 

zaleca się przechowywanie lepiku w ogrzewanym pomieszczeniu, dzięki czemu masa zachowuje 

optymalną konsystencję. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem 

zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym 

będzie układana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 

przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody.  Zakłady należy wykonywać ze 

szczególną starannością. 

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 

Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 

leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

 

Środek bitumiczny do gruntowania 

Sposób użycia: nanosić i rozprowadzać wałkiem na oczyszczone wcześniej podłoże, po czym odczekać do  

wyschnięcia. Może być stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. 

Dobra wentylacja powinna być zapewniona do momentu całkowitego wyschnięcia. 

 

5.2. Hydroizolacje 

W celu spełnienia swoich funkcji hydroizolacje muszą stanowić ciągłą i szczelną powłokę oddzielającą  

budynek od wody lub pary wodnej, ściśle przylegać do podłoża, nie pękać, a ich powierzchnia 

powinna być  gładka bez wgłębień i wybrzuszeń. Hydroizolacja wykonana powinna być po ukończeniu 

robót przygotowawczych podłoża. Materiał mocowany jest samoprzylepnie w całej powierzchni na 

zagruntowaną materiałem systemowym powierzchnię, a łączenie odbywa się poprzez zgrzewanie 

gorącym powietrzem. Na styku trzech płaszczyzn i w przypadku otworu w hydroizolacji (elementy 
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instalacji) należy wzmocnić  dodatkową warstwą, kołnierzem z hydroizolacji. 

Hydroizolację należy wyłożyć na elewację minimum 10cm powyżej poziomu opaski żwirowej, Podczas  

robót   izolacyjnych  należy  chronić  układane  warstwy  izolacji  przed  uszkodzeniami mechanicznymi.  

W celu ochrony przed uszkodzeniami takimi jak wgniecenia, przecięcia lub spowodowane ruchem 

pracowników/maszyn, zaleca się wyłączenie z ruchu i innych prac obszaru, na którym układana jest 

izolacja, do czasu zabezpieczenia warstwy wodoodpornej ostatecznym pokryciem. 

Na hydroizolacji rozkładana jest folia rozdzielająco-poślizgowa z zakładami technologicznymi min. 20 cm. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 

technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 

powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 

doraźnych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami   

umowy   rozliczane   będą  na   podstawie  cen   jednostkowych  i   ilości   rzeczywiście wykonanych robót 

i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 

dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

 

8.3.  Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, 

przygotowanie podłoża, 

prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, szczelność. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE Normy: 

PN-EN  ISO  527-3:1996  Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych  przy 

statycznym rozciąganiu 

 PN-ISO  4593:1999  Tworzywa  sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  grubości  metodą  skaningu 

mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-15/IV.08 

Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

 PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów 

budowlanych 
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PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. PN-90/B-04615 

Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna 

masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki,  masy i  roztwory asfaltowe  stosowane na  zimno  -(Zmiana Az1). 

 PN-EN  13969:2005  (U)  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji 

przeciwwilgociowej   łącznie   z wyrobami   z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

 PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań 

– Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

PN-92/B-01814  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  –  Konstrukcje  betonowe  i 

Żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

Inne Przepisy: 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakość 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 

 
 
 
 

VII. KONSTRUKCJE STALOWE 
 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
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odbioru konstrukcji stalowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z budową 

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1. Suszarnia 
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• dźwigary łukowe z rury gorącowalcowanej R51,0x6,3 mm, o rozpiętości 6,5 m i rozstawie układów, co 

1,25m i 1,5 m. Wysokość łuku dźwigarów wynosi 1,85 m, zaś promień wynosi R=3809 mm dla dźwigarów 

skrajnych i R=3765 mm dla dźwigarów środkowych.  

• rygle łukowe dołem połączone są ściągiem z RK40x40x4 mm, natomiast ściąg z dźwigarem stalowym 

połączony jest w środku rozpiętości poprzez słupek stalowy z R30x4 mm. Łuki stalowe stabilizowane są 

górą i dołem poprzez tężniki z Rk40x40x4 mm oraz układem stężeń połaciowych.  

• słupy z rury kwadratowej RK100x100x4 mm ze stali S235 kotwione do trzpieni żelbetowych znajdujących 

się w ścianach żelbetowych poprzez kotwy wklejane np. firmy Hilti, HAS M12x110/28, HVU M12x110.  

• słupy stabilizowane tężnikami z RK40x40x4 mm w osiach A i E oraz RK60x60x5 mm w osiach B, C i D 

usytuowanymi w głowicy słupa. Stężenia pionowe słupów z pręta Ø12.  

• Słupy ścian szczytowych w osiach głównych z rury kwadratowej RK100x100x4 mm ze stali S235 również 

słupki przybramowe zaprojektowano z Rk100x100x4 mm.  

• Dźwigary łukowe rury gorącowalcowanej R51,0x6,3 mm ze stali S235.  

• stężenia ścian szczytowych, z prętów Ø12 mm.  

• Układ stężeń dachowych zaprojektowano z tężnika RK40x40x4 oraz ze stężenie prętowego wiotkiego z 

Ø12 mm.  

 

Jako zabezpieczenia antykorozyjne przyjęto ocynkowanie wszystkich elementów. Również 

wszystkie łączniki tj. śruby, nakrętki, podkładki i nakrętki napinające przyjąć jako ocynkowane.  

 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i 

PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały I wyroby 

dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do wymagań 

projektowych. 

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi w sposób  

umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny być 

stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), a ich rodzaj i gatunek powinien ściśle 

odpowiadać wymaganiom przedstawionym w dokumentacji wykonawczej. 

Elementy konstrukcji stalowych wytwarzane będą w specjalistycznych wytwórniach, a po dostarczeniu na 

plac budowy montowane i łączone przy pomocy śrub. 
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Szczegółowe wymiary i detale konstrukcyjne elementów – wg dokumentacji wykonawczej. 

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części, w każdej fazie procesu wytwarzania, powinny być  

jednoznacznie   określone  przez  odpowiedni  system  identyfikacji.  Każda część składowa powinna być  

oznakowana  trwałym  znakiem  identyfikacyjnym  w  sposób  nie  powodujący  jej uszkodzenia.   

Wybijane numery lub wytłoczone znaki są dozwolone, jako oznakowanie pojedynczych części lub  

pakietów  podobnych  części  w  miejscach  dostosowanych do  procesu technologicznego. Projekt może 

wykluczać stosowanie takiego znakowania lub określać strefy, w których nie dopuszcza się znakowania 

części twardym stemplem i stanowić, czy w tych strefach można użyć stempli miękkich 

(powierzchniowych). Nie dopuszcza się znakowania przy pomocy przecinaka. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt 3.2. 

 

3.2.  Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 

urządzeń.  Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji. 

 

3.3.  Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być 

zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na izolującym 

podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Elementy 

konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

4.2.  Transport materiałów 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za 

pomocą dźwigu. 

 

4.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  Do wyładunku  

mniejszych  elementów  można  użyć  wciągarek  lub  wciągników.  Elementy ciężkie, długie i wiotkie  

należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 

w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i  

układać  na   wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie  transportu 

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody 

składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 

konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów 

Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 
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Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. 

Czynności montażu wstępnego odbywają  się  obligatoryjnie zakładzie 

produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można 

przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących 

opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w 

fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety 

konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów  

przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z 

zabezpieczeniem osłonami. 

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 

środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie 

powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana 

jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły 

lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, 

cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak 

części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 

wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 

oczyszcić szczotką lub piaszczarką. 

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub  o 

dużej wytrzymałości należy  poddać  piaskowaniu zgodnie  z obowiązującą normą, dokładnie 

wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i 

Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu 

połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak 

tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń  

na  śruby  o  dużej  wytrzymałościch  winien  być  zgodny  ze  współczynnikiem  tarcia wybranym   przez   

Wykonawcę   oraz   zatwierdzonym   przez   Architekta   i   Biuro   Projektowe. (Współczynnik ten nie może 

być niższy niż 0,3). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 

niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego 
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i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 

Powinien on również dostarczyć Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i  

kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z 

normami. 

 

5.2.  Montaż elementów stalowych 

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem  

środków  zapewniających  stateczność  w  każdej  fazie  montażu  oraz  osiągnięcie 

projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.  Projekt montażu powinien być przygotowany  

przez  dostawcę konstrukcji oraz być akceptowany przez projektanta konstrukcji. Przed rozpoczęciem  

montażu  na  placu  budowy  powinny  być  spełnione  wszystkie  niezbędne warunki określone w 

specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. Jeżeli roboty wykonywane są przez kilku wykonawców, 

projekt montażu powinien być przez nich uzgodniony pod względem terminu wykonywania robót,  

obciążeń  montażowych  i  warunków  zapewnienia  bezpieczeństwa pracy. 

Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń 

projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. Projekt   

montażu   powinien   określać   kolejność   montażu,   sposób   zapewnienia   stateczności konstrukcji 

podczas montażu i po jego ukończeniu, stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,   

stężenia   z   blachy   fałdowej   zabezpieczające   elementy   przed   zwichrzeniem   lub zapewniające  

stateczność  konstrukcji,  podniesienia  wykonawcze  warsztatowe  i   montażowe, terminy wykonania i 

rodzaj podlewek fundamentowych, inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji 

podczas montażu. 

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 

rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać w sposób  

zabezpieczający  je   przed   uszkodzeniami.  Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 

opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych 

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z  

osobą uprawnioną do kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 

przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 

materiałami. Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy 

słupa w czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego.  Roboty należy tak wykonywać, aby żadna 

część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia 
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elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej 

konstrukcji lub jej niezależnej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach  należy  

wykonywać  ze  stali  o odpowiednich  własnościach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 

przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2 mm. 

Zaleca się dopasowywanie otworów na śruby za pomocą przebijaków; w razie konieczności można je 

rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie 

konstrukcji, należy dokonać odpowiedniej korekty elementów w warsztacie lub na budowie po 

uzgodnieniu z projektantem. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” specyfikacji 

technicznej. 

Kontrola  jakości polega na sprawdzeniu   zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t] 

oraz ilość gotowych elementów stalowych w sztukach [szt]. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
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obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-01806  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie -  Ogólne  zasady  użytkowania 

konserwacji i napraw. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo – Egzaminowanie spawaczy - Stale 

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia ogólne 

dotyczące spawania 

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczące technologii spawania metali  i jej  uznawanie -  Instrukcja 

technologiczna spawania łukowego 

PN-EN  288-3  Wymagania  dotyczące  technologii  spawania  metali  i  jej  uznawanie  -  Badania 

technologii spawania łukowego stali 

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie- Uznawanie na 

podstawie stosowania uznanych materiałów dodatkowych do spawania łukowego 

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - Uznawanie na 

podstawie uzyskanego doświadczenia 

PN-EN 288-7 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - Uznawanie na 

podstawie stosowania standardowej technologii spawania łukowego 

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie- Uznawanie na 

podstawie badania przedprodukcyjnego spawania 

PN-EN 439 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Gazy osłonowe do łukowego 

spawania i cięcia 

PN-EN 440 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i stopiwo do 

spawania  łukowego  elektrodą topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych - 

Oznaczenie 

PN-EN 473 Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących - Zasady 

ogólne 

PN-EN 493 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Nakrętki 

PN-EN 499 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego 

spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie 

PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność 
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PN-EN 729-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i 

stosowania 

PN-EN  729-2  Spawalnictwo  -  Spawanie  metali  -  Pełne  wymagania  dotyczące  jakości  w 

spawalnictwie 

PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie 

PN-EN 729-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie 

PN-EN 756 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i kombinacje drut-

topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie 

PN-EN 757 Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o 

wysokiej wytrzymałości - Oznaczenie 

PN-EN 758 Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie i bez 

osłony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja 

PN-EN 760 Materiały dodatkowe do spawania - Topniki do spawania łukiem krytym - Oznaczenie 

PN-EN 970 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne 

PN-EN  1011-1  Spawanie  -  Wytyczne  dotyczące  spawania  metali-Części:  Ogólne  wytyczne 

dotyczące spawania łukowego 

PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie łukowe stali 

ferrytycznych 

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Próba twardości 

- Próba twardości złączy spawanych łukowo 

PN-EN 1289 Badania nieniszczczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. 

Poziomy akceptacji 

PN-EN 1291 Badania nieniszczczące złączy spawanych - Badania magnetyczno-proszkowe złączy 

spawanych – Poziomy akceptacji 

PN-EN  1418  Personel  spawalniczy-Egzaminowanie  operatorów  urządzeń  spawalniczych  oraz 

nastawiaczy  zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali 

PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania - Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach gazów   

elektrodą   wolframową  stali   niestopowych  i   drobnoziarnistych   oraz   ich   stopiwa  - Klasyfikacja 

PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych 

- Poziomy akceptacji 
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PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych

 stali konstrukcyjnych. Ogólne warunki dostawy 

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych

 stali konstrukcyjnych.  Techniczne  warunki  dostawy  wyrobów  po  normalizowaniu  lub  walcowaniu 

normalizującym 

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych

 stali konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostawy wyrobów po walcowaniu termomechanicznym. 

PN-EN  10137-1  Blacha  gruba  i  blacha  uniwersalna  ze  stali  konstrukcyjnej  o  podwyższonej 

wytrzymałości w  stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogólne warunki dostawy 

PN-EN  10137-2  Blacha  gruba  i  blacha  uniwersalna  ze  stali  konstrukcyjnej  o  podwyższonej 

wytrzymałości w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Warunki dostawy stali 

ulepszonych cieplnie 

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące - Techniczne warunki dostawy 

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 12062 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Zasady ogólne dotyczące metali 

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozją- Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych - 

Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery 

PN-EN 12535 (U) Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie 

gazów stali o wysokiej wytrzymałości - Klasyfikacja 

PN-EN 12534 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania 

łukowego w osłonach gazów stali o wysokiej wytrzymałości oraz ich stopiwa - Klasyfikacja 

PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania radiograficzne złączy spawanych 

- Poziomy akceptacji 

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne - Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotów i części 

przed natryskiwaniem cieplnym. 

PN-EN  20286-2  Układ  tolerancji  i  pasowań  ISO  -  Tablice  klas  tolerancji  normalnych  oraz 

odchyłek, granicznych otworów i wałków 

PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych - Nakrętki z określonym obciążeniem 

próbnym -Gwint zwykły 

PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, aluminium i ich stopy 
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PN-EN  22553  Rysunek  techniczny  -  Połączenia  spawane,  zgrzewane  i  lutowane  -  Umowne 

przedstawianie na rysunkach 

PN-EN  24063  Spawanie,  zgrzewanie  i  lutowanie  metali  -  Wykaz  metod  i  ich  oznaczenia 

numeryczne stosowane w umownym przedstawianiu połączeń na rysunkach (ISO 4063:1990) 

PN-EN 24624 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności 

PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów jakości według 

niezgodności spawalniczych 

PN-EN 26157-1 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego 

stosowania 

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali  wraz  z 

objaśnieniami 

PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i 

spawanie gazowe - Przygotowanie brzegów do spawania stali 

PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz 

stopowej -Śruby i śruby dwustronne 

PN-EN  ISO  1461  Powłoki  cynkowe  nanoszone  na  stal  metodą  zanurzeniową  (cynkowanie 

jednostkowe) -Wymagania i badania 

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - 

Oznaczanie grubości powłoki 

PN- EN ISO 3269 (U) Części złączne - Badanie zgodności 

PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozję 

(wszystkie arkusze) 

PN-EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B PN-EN ISO 4016 (U) Śruby z 

łbem sześciokątnym - Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4017(U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym - Klasy dokładnościA i B 

PN-EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym - Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4032 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 - Klasy dokładności A i B PN-EN ISO 4034 (U) 

Nakrętki sześciokątne - Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4042 Części złączne - Powłoki elektrolityczne 

PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje części złącznych - Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i 

nakrętki –Klasy dokładności A B i C 
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PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych - Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i 

nakrętek Klasy dokładności A i C 

PN-EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności A 

PN-EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe ze ścięciem - Szereg normalny - Klasa dokładności A PN-EN ISO 

7091 (U) Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C 

PN-EN  ISO  8502-2  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 

produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie chlorków na 

oczyszczonych powierzchniach 

PN-EN  ISO  8502-4  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 

produktów  -  Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni  -  Wytyczne  dotyczące  oceny 

prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby 

PN-EN  ISO  8502-6  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 

produktów  -  Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni  -  Ekstrakcja  rozpuszczalnych 

zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle'a 

PN-EN  ISO  8502-9  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 

produktów  -   Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Część  9: Terenowa  metoda 

konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie 

PN-EN  ISO  8503-1  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 

produktów   –   Charakterystyki chropowatości   powierzchni   podłoży   stalowych   po

 obróbce strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny 

powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej 

PN-EN  ISO  8503-2  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 

produktów   –   Charakterystyki chropowatości   powierzchni   podłoży   stalowych   po obróbce 

strumieniowo-ściernej. Metoda  stopniowania profilu powierzchni stalowych po

 obróbce strumieniowo-ściernej - Sposób postępowania z użyciem wzorca 

PN-EN  ISO  8503-3  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 

produktów   –   Charakterystyki chropowatości    powierzchni   podłoży   stalowych   po obróbce 

strumieniowo - ściemej -  Metoda kalibrowania  wzorców ISO  profilu powierzchni do określenia profilu 

powierzchni - Sposób postępowania z użyciem mikroskopu 

PN-EN  ISO  8503-4  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 

produktów   –   Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściemej -  Metoda kalibrowania  wzorców ISO  profilu powierzchni do określania profilu powierzchni - 
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Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego 

PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością-Wymagania 

PN-EN ISO 9013 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania - Część 2: 

Spawanie stali łukiem krytym 

PN-EN ISO 10683 (U) Części złączne - Powłoki cynkowe nakładane nieelektrolitycznie 

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą,, 

ochronnych systemów malarskich.  Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 

renowacji 

PN-EN  ISO  13916  Spawalnictwo  -  Spawanie  —  Wytyczne  pomiaru  temperatury podgrzania, 

temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania 

PN-EN ISO 13918 Spawanie - Kołki i pierścienie ceramiczne do łukowego przypawania kołków 

PN-EN ISO 14555 (U) Spawanie - Przypawanie kołków metalowych 

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych - Powłoki cynkowe i 

aluminiowe - Wytyczne 

PN-EN  ISO  14922  Natryskiwanie  cieplne  -  Wymagania  jakościowe  stawiane  natryskiwaniu 

cieplnemu konstrukcji (wszystkie arkusze) 

PN-H-04684 Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów 

na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

PN-ISO 2232 Drut okrągły ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia i na liny stalowe o dużej 

średnicy -Wymagania i badania 

PN-ISO 2408 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Charakterystyki 

PN-ISO 2701 Drut ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Warunki odbioru PN-ISO 
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3108 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Określenie rzeczywistego obciążenia niszczącego 

PN-ISO 3178 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Warunki odbioru 

PN-ISO 3578 Liny stalowe - Oznaczenia podstawowe: 

PN-ISO 3755 Staliwo węglowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia 

PN-ISO  4464  Tolerancje  w  budownictwie  -  Związki  między  różnymi  rodzajami  odchyłek  i tolerancji 

stosowanymi w wymaganiach 

PN-ISO 4628 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok lakierowych - Określanie intensywności, ilości i 

rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze) 

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 

PN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przez nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok 

PN-ISO 8991 System oznaczeń części złącznych 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące planów jakości 

PN-ISO 10092 Liny stalowe o dużej wytrzymałości - Wymagania 

PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego - Wymagania i badania 

PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprężonych 

PN-77/M-82002 Podkładki - Wymagania i badania 

PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników 

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników 

PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 

PN-82/M-82054.20 Śruby wkręty i nakrętki - Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych 

PN-79/M-82903 Nity - Wymagania i badania 

PN-89/M-83000 Sworznie - Wymagania i badania 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe 

PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Skrajnie statyczne 

PN-K-02057:1969 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Skrajnie budowli 
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VIII. POKRYCIE DACHU BLACHĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z budową 

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 

elementami wystającymi ponad dach budynku: 

 

- 45261213 Pokrycie dachu blachą. 

- 45261310 Obróbki blacharskie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

-    Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-     Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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-     Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-     Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

       norm polskich, 

-     na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną  dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku 

(275 g/m) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 

a)    blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

b)   blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 

c)    blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

 

2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 

mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

 

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, 

T18EKO, T35 powlekane lakierem. 
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2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 

powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości arkuszy 1185 

mm, a długość od 860-7200 mm. 

 

2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych: 

-    płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 

-    płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe, 

 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

-     Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

-    Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4.   TRANSPORT 

4.1.  Ogólne  wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   ST „Wymagania ogólne" pkt 4 

 

4.2.  Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

-     pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

-     równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy po 

wierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia 

połaci dachowej), 

-     równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

-     podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 

20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 

elastycznym lub kitem asfaltowym, 

-    w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
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5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

-    w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 

-     deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 

Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek 

powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. 

Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach 

otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło 

krokwi od 3 do 5 cm. 

-     papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 

gwoździami, 

-     podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z 

blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na 

pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

 

5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

-    podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek 

obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna 

być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

-     odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i 

nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 

-     podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, 

łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności 

podkładu dopuszcza się układanie desek na styk, 

-    gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu 

blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, 

a przy kryciu blachą miedzianą - gwoździe miedziane, 

-    w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości -30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. 

podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
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-     podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

 

5.4.  Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 

zaleceń: 

-    łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

-     pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

 

5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących 

wymagania: 

- podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 

- przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 

- rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 

-     przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5 

cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. 

Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci 

dachowych, 

-    przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 

a)    15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 

b)    20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 

-    wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, 

-   łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 

-     podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

 

5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy przestrzegać 

następujących wymagań: 

-     przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany 

do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia 

połaci dachowych, 
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-     płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub 

dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie 

połaci dachowej, 

-     przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty 

pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż: 

a)    35 cm przy okapach bez rynien, 

b)   20 cm przy okapach z rynnami. 

-    w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której 

przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe, 

-    na płatwie mogą być zastosowane: 

a)    dźwigary lub rury stalowe, 

b)   dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 

c)    brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub 

dźwigara) dachowego. 

-     płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed 

korozją, 

-     podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać 

wymaganiom pkt. 5.1, 

-     rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 

powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i 

gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt. 

 

5.7. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 

wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1 999, 

 

5.7.1. Pokrycia z blach płaskich 

5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

-   podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1. 5.2, i 5,3. 
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-   roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej 

niż 5°C. Robót nie woino wykonywać na oblodzonych podłożach. 

-     blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 

cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 

Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. 

Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

-    wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 

lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachą. 

 

5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 

Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa 

usztywniającego i pasa okapowego. 

Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci 

(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w 

dwóch rzędach mijankowe. 

Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 

zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz 

gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. 

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do 

okapu, jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z 

górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 10 cm. 

Arkusze blach powinny być łączone: 

a)   w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm, 

b)  w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 

20°, lub na rąbki leżące podwójne przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

c)    w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 
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Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w 

rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw 

żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 

Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy 

rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone 

wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 

Ziewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. 

Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

 

5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 

Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie należy 

jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. 

Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.  

Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 

a)    w złączach prostopadłych do okapu - na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 

b)   w złączach równoległych do okapu - na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; 

dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze 

sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny 

być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw 

języków nie powinien być większy od 46 cm, 

c)    w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na 

ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci 

na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do 

poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 

mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 

cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha 

pokrycia. 

 

5.7.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 



SUSZARNIA SŁONECZNA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK I SKRATKI.  
DZIAŁKA NR 320. LOKALIZACJA: WOŁCZYN  
 
   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA 

 

 
str. 123                                                         01.09.2015 r.  
                
 
 
 

Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą 

ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach 

układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 

Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu - 

na rąbki leżące. 

Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 

 

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych  

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 

Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych zaczepów 

grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania 

zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej. 

Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, 

aby każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu 

wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 

Arkusze blachy powinny być łączone: 

a)    w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i moowane 

nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno być 

wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną, 

b)   w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od 

nachylenia połaci dachowej. 

Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica 

powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową 

dopasowaną indywidualnie do profilu blach. 

W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elasto-plastyczny. 

 

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym wPN-B-

02361:1999. 

Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy 

było na spodzie. 
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Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 

przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ 

dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

 

Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach 

mniejszych niż 55%. 

Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 

możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, 

zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastopia-styczny. 

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci, jeżeli nie jest to 

możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W 

przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia 

zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować 

uszczelki. 

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować 

tylko blachą górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku 

pochylenia połaci większego iub równego 55% i nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niż 

55%. 

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące 

(lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy 

mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w 

przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności 

giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą 

łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzy-

mujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet 

blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 

Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. 

Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

 

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 
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W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć 

dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 

Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 

dachówkowym. 

Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być 

schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

 

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan 

W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy 

wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych 

mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach 

właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące 

materiałów są określone w projekcie normy EN 988. 

Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych 

układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie: 

a)   łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 

b)  łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 

W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do 

pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 

Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 

dachówkowym. 

W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie 

powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników 

atmosferycznych. 

 

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej 

Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny 

być stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002. 

Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym. falistym, 

dachówkowym. 
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Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być 

schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym 

podłożu powinny być zgodne z normą PN-EN 507:2002. 

 

5.7.5. Inne pokrycia z blach 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-

cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 

wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie 

fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 

Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 505:2002. 

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 

wykonywać na rąbek stojący. 

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-

cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w 

instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu 

były podparte na ciągłej konstrukcji. 

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 

powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 

wykonywać na rąbek stojący i na zwoje. 

Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 

trapezowym, falistym, dachówkowym. 

Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z 

powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, 

wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-

EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 

Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania 

norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
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Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład 

lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było 

narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

-     blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 

pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 

wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych, 

-     po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 

powierzchni blach, 

-     blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 

drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 

uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza 

brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. 

Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w 

każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 

-     przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 

następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego 

rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 

niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co 

wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez 

przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

-     pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 

swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

-     niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w 

celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci 

do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy 

okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można 

pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

-    wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 

zaprawową. 

 

5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 
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Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6. 

Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach 

producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 

Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie, 

Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż 

odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do podkładu w sposób 

umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty lub haki 

mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów 

lub nakrętek haków należy stosować podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 

Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na 

płyty na szerokość co najmniej jednej fali. 

Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub 

płatwi. 

 

5.8. Obróbki blacharskie 

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

 

5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 
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6.2.  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-

10240 p. 4.3.2. 

 

6.3.  Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a)    w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b)   w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

 

6.3.2. Pokrycia z blachy 

a)    Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN 501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-

1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

b)    Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

albo wymaganiami norm przedmiotowych, 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostką obmiarową robót jest: 

-     dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu 

nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m  

-     dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

7.2.  Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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8.   ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

 

8.2.  Odbiór podkładu 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych, 

 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 

a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 

równoległym do spadku. 

 

8.3.  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a)   podkładu, 

b)   jakości zastosowanych materiałów, 

c)    dokładności wykonania pokrycia, 

d)   dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a)    dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
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b)   dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

c)    zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d)   protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

-    zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

-   spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien  wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-     poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-    jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia, 

-    w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

8.4.  Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów 

od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
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8.6.    Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

-   ocenę wyników badań, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  45261213-Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m   krycia, która obejmuje: 

-     przygotowanie stanowiska roboczego, 

-     dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-    obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-     ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

-     oczyszczenie podkładu, 

-     pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, 

kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 

-     (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z 

przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących 

płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

-     oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-     likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. 45261310-Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m   obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-     przygotowanie, 

-    zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

-     uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999    Pochylenia połaci dachowych.  

PN-89/B-27617         Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium, 

PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999    Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462:2001     Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999     Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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IX. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

o d w o d n i e n i a  d a c h u  związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z budową  

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów wystających ponad dach 

budynku: 

- 45261320 Rynny i rury spustowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
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-    Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-     Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-     Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-     Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

       norm polskich, 

-     na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartych w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-

jących dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i  

PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą 

warstwą cynku (275 g/m) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 

zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 

a)    blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

b)   blacha tytanowo - cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 

c)    blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 
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3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

-     Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

-    Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4.   TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2.  Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5.  WYKONANIE ROBOT 

5.1.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.1.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.1.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 

koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
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prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych 

w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.1.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

5.1.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w 

celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.1.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.1.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 

przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.1.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropo-dachu). 

5.1.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612: 1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

5.1.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999. 

5.1.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a)    wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i  

składane w elementy wieloczłonowe, 

b)   łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być l utowane na 

całej długości, 

c)    mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d)    rynny powinny mieć wiutowane wpusty do rur spustowych. 

 

5.1.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a)    wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

b)   łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
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c)    mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d)    rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 

6.2.  Kontrola wykonania rynien i rur spustowych 

6.2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonanych robót są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 

norm przedmiotowych, 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostką obmiarową robót jest: 

-     dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m 

wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2.  Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji przedmiarowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.   ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją przedmiarową i zatwierdzonymi zmianami podanymi zaaprobowanymi przez inspektora 

nadzoru. 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.2.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  
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Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.3.    Zakończenie odbioru 

8.3.1. Odbioru obróbek blacharskich ,rynien i rur spustowych potwierdza się: protokołem,    który powinien 

zawierać: 

-   ocenę wyników badań, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. 45261320 - Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-    przygotowanie, 

-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń. 

-    uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999    Pochylenia połaci dachowych.  

PN-89/B-27617         Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 



SUSZARNIA SŁONECZNA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK I SKRATKI.  
DZIAŁKA NR 320. LOKALIZACJA: WOŁCZYN  
 
   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA 

 

 
str. 140                                                         01.09.2015 r.  
                
 
 
 

PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium, 

PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999    Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999    Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 
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X. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH, 
POKRYCIE POLIWĘGLANEM 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokrycia dachowego i okładzin z poliwęglanu związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z 

budową  

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem: 

-pokrycia dachowego płyty poliwęglanowej na konstrukcji stalowej 

-okładziny ściennej z płyty poliwęglanowej na konstrukcji stalowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Płyta z poliwęglanu 

Pokrycie płytami z poliwęglanu dwukomorowego gr. 16mm typ Qiunn SPC. 

Płyty montowane do konstrukcji na zakład za pomocą śrub samogwintujących.  



SUSZARNIA SŁONECZNA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK I SKRATKI.  
DZIAŁKA NR 320. LOKALIZACJA: WOŁCZYN  
 
   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA 

 

 
str. 142                                                         01.09.2015 r.  
                
 
 
 

Płyty skrajne( dolne i górne)  należy zabezpieczyć bezbarwna taśmą uszczelniającą , a następnie zamknąć profilem 

systemowym z poliwęglanu. Płyty należy układać tak aby kierunek ułożenia komór był zawsze zgodny ze spadkiem 

dachu. 

Na styku śruby z płytą poliwęglanowa stosować podkładki uszczelniające. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania p okrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektro narzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Rolki folii opakowane w sposób zabezpieczający je przed odkształceniami i rozwijaniem oraz płyty osb 

opakowane w pakiety należy przewozić krytymi środkami transportu. Mogą być przewożone w kontenerach 

lub na paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa przewozowego. 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić 

dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Folie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed wpływem warunków 

atmosferycznych z dala od źródeł ciepła, zgodnie z instrukcją producenta. 

Blacha tytanowo cynkowa powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu 

stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 

budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również 

przykrycie odporne na działanie wiatru. 

Unikać należy: 

–przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
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–przekroczenia punktu rosy, 

–składowania na wilgotnym podłożu, 

–transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 

–zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty budowlane 

stanu surowego. 

 

5.3. Montaż płyt 

Przed wykonaniem wymiary sprawdzić w naturze. Elementy i segmenty metalowe powinny być: 

-nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 

-odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie 

-konstrukcję stalową daszku montować w sposób uzgodniony z projektantem po dokonaniu odkrywek 

-płytę z poliwęglanu dobrać i montować wg wskazań producenta. 

-w celu zapewnienia szczelności i sztywności pokrycie poliwęglanem wykonać z jednego kawałka płyty. 

Po wykonaniu okładzin należy wykonać próbę szczelności 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
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wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 

podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm 

przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 

normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w 

szczególności: 

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-prawidłowości wykonania . 

-wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych 

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w 

aprobacie technicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Zasady obmiarowania robót zgodne z pkt. 4 Warunków szczegółowych - Zasady przedmiarowania 

Rozdziału 05, Pokrycia dachowe, katalogu KNR 2-02 Konstrukcje budowlane. 

Jednostką obmiarową pokryć dachowych jest komplet (kpl). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Odbiór pokrycia dachowego 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

-pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z 

projektem 

-protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

-stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem 

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

  rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

  mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

  budowlanych 

PN-83/N-03010 PN-B-04631:1982 PN-B-23120:1997 PN-ISO-8301 
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Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. Materiały do izolacji cieplnej z 

włókien nieorganicznych. Metody badań. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z włókien 

szklanych. 

Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat z 

ciepłomierzem  

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w 

stanieustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 

PN-EN 822:1998 PN-EN822:1998 PN-EN 1602PN-EN 1608 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i szerokości. Wyroby do izolacji cieplnej 

w budownictwie. Oznaczenie grubości. 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej. 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na rozciąganie równoległe do 

powierzchni. 

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości 

  wodą metodą częściowego zanurzenia.     

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i 

  kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów. 

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, 

  prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

  izolacji wodochronnej dachów       

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. Wyroby z 

  tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.   

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2: Wyroby z 

  tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.   

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych przy 

  rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

  wodochronnej dachów.       

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

  wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem) 

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Część 1: Klasyfikacja ogniowa na 

  podstawie badań reakcji na ogień.       

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
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  dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze     

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i 

  kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

  

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

     

 

10.2. Inne materiały 

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 

1 „Pokrycia dachowe”. wydane ITB – 2004r. 

2.Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 

2005. 

3.„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 

 
 

XI. ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA PŁYT DROGOWYCH  
 
 
1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru  płyt drogowych ażurowychi  związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z budową 

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 

-   Nawierzchnia z betonowej płyty drogowej Jomb, której dotyczy specyfikacja stanowi trwałą 

stabilną nawierzchnię lokalnych dróg, ulic, placów, chodników, alejek, podjazdów do których wykonania 

użyto Jomby zgodnie z Aprobatą Techniczną wydaną przez Instytut Dróg i Mostów w Warszawie (brak 

normy PN) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

-    roboty drogowe - wszystkie prace związane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

-   wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

-    procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

-    ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające  dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Płyta drogowa Jomb winna odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej  wydanej przez Instytut 

Budowy Dróg i Mostów. Parametry techniczne płyty winne odpowiadać:  

- wymiary:1,00*0,75 i wys.0,15;0,12 m dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 3mm na długości i 

szerokości oraz 5 mm na wysokości  

- wygląd zewnętrzny: zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej,  
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- wytrzymałość na ściskanie: nie mniejsza niż 40 MPa 

- nasiąkliwość : nie większa niż 5% badana wg PN-88/B-06250 

- mrozoodporność: F 125, badana wg PN-88/B-06250 

 - odporność na ścieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111        

 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.4. Kruszywa 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711  a w szczególności: 

-         nie zawierać domieszek organicznych, 

-    mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Pospółka powinna spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 

Żużel powinien spełniać wymagania normy PN-78/B-01101 

Kliniec powinien spełniać wymagania normy PN-B-06710:1996 

 

2.5. Cement 

Cement portlandzki winien spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997. 

 

3.     SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni drogowych z kostki brukowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- piła z tarczą diamentową 

- betoniarki wolnospadowej, 
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- przenośnych zbiorników na wodę. 

-           wibrator powierzchniowy płytowy 

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

-   Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement luzem należy 

przewozić cemento-wozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

-   Płytę drogową Jombę o wym. 1,00*0,75 i wys.0,10;0,12 m winna być przewożona po osiągnięciu 70% 

wytrzymałości na ściskanie. Ułożone poziom na  palecie w stosach pionowych i  owinięte folią. Składowana 

winna być na otwartej, wyrównanej i odwodnionej przestrzeni 

  -   Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

-    Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni z płyty drogowej należy usunąć niezagęszczoną, 

nienośną warstwę gruntu od 30-50cm,oraz dokładnie wyczyścić ją z korzeni , ukształtować i zagęścić(ubić) 

walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku zgodnie z projektem technicznym. 

 

5.3. Przygotowanie podbudowy 

5.3.1. Podbudowa powinna mieć odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni.  

Podbudowę stanowi: 

warstwa żwirowo - piaskowa  gr. 20cm 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25cm 0-63mm 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 14cm 0-31mm 
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5.4. Wykonywanie nawierzchni z płyty drogowej 

5.4.1. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z płyty drogowej należy wykonać podsypkę z piasku 

gr.3-5cm o frakcji ziaren do 2mm, ewentualnie grysu lub żwirku o uziarnieniu 1-4mm. 

 

5.4.2. W zależności od obciążenia stosuje się: 

- dla ciągów pieszych, obciążeń powodowanych przez samochody osobowe oraz dostawcze do 3,5T płyta 

Jomba gr.15 cm . 

- dla obciążeń powodowanych przez samochody ciężarowe i ciągniki płyta Jomba gr.15 cm . 

 

5.4.3. Płytę Jombę odpowiedniej grubości układamy na zagęszczonej podsypce piaskowej wzdłuż linii 

wytyczonej (sznura) pierwszy rząd. Płyty ściągamy z palety ( dwie osoby) za pomocą chwytaka i układamy 

na przygotowanej powierzchni. Ustawienie płyty, regulacje dokonujemy za pomocą łoma. 

- w przypadku układania płyt na skarpach w celu zabezpieczenia przed osuwaniem się gruntu otwory w 

płytach na życzenie Inwestora należy zasypać gruntem i obsiać trawą.    

 

5.4.4. Po ułożeniu nawierzchni z płyty drogowej całą powierzchnię zagęszczamy (ubijamy) wibratorem 

płytowym. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do układania nawierzchni z płyty Jomby 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, płyty drogowej 

oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, płyty drogowej, wody oraz 

kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Polegają one na sprawdzeniu czy materiały użyte do wykonania nawierzchni są zgodne z Polskimi 

Normami i Aprobatami Technicznymi. 

 



SUSZARNIA SŁONECZNA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK I SKRATKI.  
DZIAŁKA NR 320. LOKALIZACJA: WOŁCZYN  
 
   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA 

 

 
str. 152                                                         01.09.2015 r.  
                
 
 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania nawierzchni z płyty drogowej Jomba powinny obejmować: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

6.4.2. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

±0,5%. 

6.4.4. Niweleta nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ±1 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z płyty drogowej, wymienionych w 

pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 

geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 

gdzie poleci Inżynier. 

 

7.     OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z płyty drogowej Jomba, wykonanie 

podbudowy, podsypki obmiarowana jest w m2 
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8.    ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni płyty drogowej według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,          

- przygotowanie podłoża,  

- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych Jomba 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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XII. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w 

związku z budową 

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

-    Nawierzchnie z kostki betonowej 

-   Nawierzchnie z kostki betonowej winny spełniać wymogi Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut 

Dróg i Mostów (brak normy PN) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

-    roboty drogowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie 

z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

-   wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

-    procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

-    ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz      niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Kostka betonowa-brukowa winna odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej przez 

Instytut Budowy Dróg i Mostów a w szczególności: 

- dopuszczalne odchyłki na długości i szerokości – 3mm 

- dopuszczalne odchyłki  na wysokości – 5mm 

- zwarta struktura 

- jednorodna tekstura powierzchni licowej 

- wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu poniżej 8 cm i 3 

mm przy grubości elementu powyżej 8 cm. 

- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa 

- nasiąkliwość nie większa niż 5% badana wg PN 88/B-06250 

- mrozoodporność-F125-badana wg PN-88/B-06250 

- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111 

        

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

-    nie zawierać domieszek organicznych, 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowe 

•  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane 

zwykłe". 

•   Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

•   Do zaprawy  należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

•  Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 

„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru  można stosować cement z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement  hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 

3.     SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zastosować taki sprzęt 

który nie spowoduje pogorszenie jakości wykonywanych robót. 

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

-   Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement  luzem należy 

przewozić cementowozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

-   Kostka betonowa-brukowa winna być przewożona w paletach zabezpieczona przed przemieszczeniem i 

układana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytwórcę. 

-   Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 
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5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

-    Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy usunąć 

niezagęszczoną ,nienośną warstwę gruntu od 30-50 cm oraz dokładnie wyczyścić ją z korzeni, 

ukształtować i  zagęścić(ubić),walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku 3 – 4 % w 

kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłużnym.  

 

5.3. Przygotowanie podbudowy 

5.3.1. Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną , filtracyjną, zabezpieczać przed mrozem i mieć 

odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni. Składać się winna z warstwy odsączającej gr. 

do 10cm i podbudowy właściwej gr 15-45cm. 

 

5.3.2. Grubość i rodzaj podbudowy w stosunku do obciążenia: 

-   dla małych obciążeń (kostka gr.4cm) – warstwa zagęszczonego żużla lub pospólki o grubości do 15cm. 

-    dla średnich obciążeń (kostka gr.6cm)-warstwa zagęszczonego klińca lub żużla o grubości 15 – 25cm. 

-    dla dużych obciążeń (kostka gr.8cm)-warstwa zagęszczonego klińca gr.25-40cm. 

 

5.4. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej 

5.4.1. Kostkę brukową-betonową należy układać na podsypce piaskowej gr.3-5cm o frakcji ziaren do 2mm 

lub na podsypce grysowej lub żwirowej o uziarnieniu 1-4mm 

 

5.4.2. W zależności od obciążenia stosuje się 

- dla ciągów pieszych, tras rowerowych, niewielkiego ruchu samochodowego kostki brukowe gr.4cm 

- dla ciągów pieszych, obciążeń powodowanych przez samochody osobowe Kostki dostawcze do 3,5T, 

kostki brukowe gr.6cm. 

-  dla obciążeń powodowanych przez samochody ciężarowe , ciągniki kostki gr.8cm. 

 

5.4.3. Odpowiedniej grubości kostkę brukową należy układać na niezagęszczonej podsypce piaskowej z 

zachowaniem szczelin (spoin) między kostkami o szerokości powyżej 2-3mm. W miarę potrzeb kostkę 

docinamy za pomocą gilotyny lub piły diamentowej. 
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5.4.4. Spoiny w ułożonej kostce brukowej. wypełniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. Całość 

powierzchni zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano  w   ST  „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki brukowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać analizy materiałów jakie należy zastosować 

do wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt.5 

Materiały przeznaczone do wykonania zadania winny być zgodne z Polskimi Normami I posiadać Aprobaty 

Techniczne. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w  

szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- prawidłowości ułożonej nawierzchni(bez wybrzuszeń, szpar większych niż spoiny między kostkami) 

- grubości kostki 

- wyglądu powierzchni z ułożonej kostki brukowej-zwarta struktura, jednorodna tekstura, 

wichrowatość powierzchni licowej. 

- prawidłowość wykonania dylatacji 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości ułożonej nawierzchni 

 

7.3. Ilość nawierzchni w m² określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do układania nawierzchni. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

wyrównać. 

 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej 

Nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-    nawierzchnię poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-   w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, usunąć nawierzchnię i ponownie ją  

wykonać  

 

8.4. Odbiór nawierzchni z kostki brukowej 

8.4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń i szpar. Idąc 

po takiej nawierzchni nie powinno się dostrzec różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 nawierzchni z kostki brukowej według   ceny  jednostkowej, 

która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie podsypki 

- wykonanie nawierzchni 
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- wyspoinowanie nawierzchni 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-57/S-06100        Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-79/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997   Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Brylicki W – Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski Cement,Kraków 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSZARNIA SŁONECZNA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK I SKRATKI.  
DZIAŁKA NR 320. LOKALIZACJA: WOŁCZYN  
 
   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA 

 

 
str. 161                                                         01.09.2015 r.  
                
 
 
 

XIII. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA I ODBIORU DRENAŻU 
PODPOSADZKOWEGO 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

drenażu podposadzkowego z suszarni słonecznej z odprowadzeniem do istniejącej studzienki 

kanalizacyjnej  związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w związku z budową  

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 
Kody CPV 

• 45232452-5 Roboty odwadniające 

 

1.2 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania drenażu 

podposadzkowego przy realizacji inwestycji określonej w pkt. 1.1 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z instalacją drenażu podposadzkowego. 

 

1.5 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi 
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w zeszycie 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych 

przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami 

 

Sieć kanalizacyjna 

Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami 

od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów 

kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna 

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i 

opadowych. 

Sieć kanalizacyjna sanitarna 

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Sieć kanalizacyjna deszczowa 

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

Przykanalik 

Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu ściekowego. 

Kineta 

Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką 

Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże 

naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury 

przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

 

Podłoże wzmocnione 

Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub 

żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka 

Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
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Obsypka 

Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna 

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna 

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

Powierzchnia zwilżona 

Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektową,  

specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.7 Dokumentacja robót budowlanych objętych ST 

Dokumentację robót budowlanych objętych ST stanowią : 

- projekt wykonawczy 

- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. O 

wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobów 

lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów. 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych 

- dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z dn. 7 

lipca 1944 – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami ) 

1.8 Nazwy i kody robót budowlanych 

• 45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

• 45232452-5 Roboty odwadniające 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
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Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów ( wyrobów ) innych producentów pod warunkiem : 

- spełniania tych samych właściwości, parametrów technicznych i wymagań funkcjonalno – użytkowych 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca 

powiadomi Inspektora o wyborze materiału wg w/w ustaleń. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

2.2 Wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń dla poszczególnych rodzajów robót objętych 

ST 

2.2.1. Materiały zastosowane do wykonania robót: 

2.2.1.1 Drenaż opaskowy 

• Rury drenarskie karbowane, perforowane o średnicy Ø110 mm owinięte włókniną z włókna 

polipropylenowego lub z włókna kokosowego. Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-

89205 i PN-C-S9222. 

 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów, wyrobów i urządzeń do robót budowlanych objętych 

ST 

Wyroby i materiały do robót objętych ST mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, 

- niedopuszczalne jest stosowanie do robót objętych ST wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót według możliwości wykonawcy. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywania robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. 

 

4.1. Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu oraz zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na 

podkładkach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 

przekładać materiałem wyściółkowym ( o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). 

 

4.2. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

5.1.1 Roboty przygotowawcze. 

Podstawą wytyczenia trasy drenażu podposadzkowego stanowi Dokumentacja Projektowa. 

Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
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Kołki światki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. 

 

5.1.2 Roboty ziemne 

Umiejscowienie rury drenarskiej na poziomie -0,89 m przy osi 28. Ciągi drenarskie prowadzić ze spadkiem 

podłużnym wynoszącym 0,5% i spadkiem poprzecznym w nawach wynoszącym 2,5%. Rury układać w 

wykonanym rowku drenarskim o szerokości około 0,5 m wypełnionym filtrem z materiałów mineralnych 

(piasek i żwir) i w obsypce z materiałów jak zastosowane w filtrze. Współczynnik wodoprzepuszczalności 

k10 = 1.10-3 m/s. Drenaż należy podłączyć do istniejącej studzienki o rzędnych 165,40/163,22 

 

5.1.3 Drenaż podposadzkowy 

Montaż przewodów 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z DP. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń izolacji 

powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 

prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przyległa 

do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). Przewody 

drenarskie należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Kontrolę wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) 

Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodność z rysunkami, 

b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

c) ułożenia przewodów, w tym : 

• głębokości ułożenia przewodu, 

• ułożenia przewodów na podłożu, 

• odchylenia spadku, 
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• zmiany kierunków przewodów, 

• kontrola połączeń przewodów, 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 

stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami i warunkami 

technicznymi. 

 

7. OBMIARU ROBÓT 

Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robót objętych ST zawarte są w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacją techniczną. 

- zbadaniu protokołów odbioru częściowych i zanikowych 

- wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu. 

Wyniki badań powinny być spisane w postaci protokołów odbiorów technicznych częściowych. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne, 

- roboty montażowe, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania, 

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi. 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót. 

- wykonanie robót ziemnych. 

- montaż rurociągów i studzienek 

- wykonanie prób ciśnieniowych. 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Określenie kapilarności biernej. 

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 

PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-EN- 752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-C-04628/02 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością i transport. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. 

10.3. Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 – COBRTI INSTAL 

Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE - WAVIN, 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

 
 
 

XIV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

 
kody CPV :  

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

Przedmiotem robót jest zakres określony w przedmiarze robót.  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zagospodarowania terenu w związku z budową:  

SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI 

Lokalizacja inwestycji: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 

 

2.  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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2.1.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

 

2.1.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

 

2.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w 

dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

2.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
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społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną.  

 

2.1.5. Wykonawca pokryje koszty związane z:  

a) dostępem, zabezpieczeniem, organizacją i ochroną mediów na placu budowy,  

b) wykonaniem zaplecza budowy i prac przygotowawczych,  

c) obowiązkową utylizacją odpadów.  

 

2.1.6. Wykonawca zabezpieczy niezbędny zakres usług technicznych koniecznych do realizacji przedmiotu 

umowy.  

2.1.7. Cena przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące 

niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.  

 

2.1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego i chronić otoczenie przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

 

2.1.9. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

2.1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 



SUSZARNIA SŁONECZNA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK I SKRATKI.  
DZIAŁKA NR 320. LOKALIZACJA: WOŁCZYN  
 
   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA 

 

 
str. 172                                                         01.09.2015 r.  
                
 
 
 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

 

2.1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej.  

 

2.1.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

2.1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169 poz. 1650).  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy producentów i nazwy 

handlowe materiałów służą do określenia minimalnych parametrów technicznych i użytkowych wyrobów 

budowlanych. Zamawiający nie wymaga od Oferentów stosowania wymienionych wyrobów i dopuszcza 
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stosowanie wyrobów równoważnych, jednakże wskazane wyroby budowlane określają minimalne 

wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych.  

 

3.1. Wymagania ogólne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

budowlane - dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne ze 

szczegółowymi wymaganiami określonymi dla poszczególnych robót.  

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 

źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót - 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polska 

Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Wykonawca ma obowiązek składowania i zabezpieczenia materiałów na placu budowy. Składowane 

materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 

inspekcji.  

 

3.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych wymaganiach dotyczących poszczególnych robót.  

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 

także o aprobat technicznych lub certyfikatów zgodności.  

 

3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 

realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 

one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
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własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów budowlanych  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 

niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

Środki transportu powinny odpowiadać szczegółowym wymagania dla poszczególnych robót.  

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

projekt organizacji budowy, projekt technologii i organizacji montażu. 

  

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

7.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać: organizację wykonania robót, w tym termin i sposób 

prowadzenia robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 

przygotowanie praktyczne, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 

i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
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sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 

7.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.  

 

7.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

7.4. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

3. Polską Normą lub  

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

7.5. Dokumenty budowy  

Stanowią: dziennik budowy, książka obmiarów, dokumenty laboratoryjne i wyniki pomiarów, pozostałe 

dokumenty budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom:  

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2. instalacji i urządzeń technicznych,  
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3. odbiorowi częściowemu,  

4. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

5. odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena podana przez Wykonawcę ryczałtowo i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych  

metod wykonywania robót budowlanych (Dz. D. Nr 10/1995, poz. 48)  

3.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229).  

4.Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).7.  

7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
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8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).  

 

II. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

Przedmiot ST (KOD CPV 45310000-3). Przedmiotem robót elektrycznych jest zakres określony w 

przedmiarze robót. Zakres stosowania ST – roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Specyfikacja 

techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji robót elektrycznych.  

 

1. MATERIAŁY I ELEMENTY INSTALACJI  

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 

Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych , w oddzielnych dla każdego 

wymiaru przegrodach – w wiązkach. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 st.C i nie wyższej niż 

25 st.c – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. Rury instalacyjne 

karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej lecz w kręgach zwijanych 

związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne należy przechowywać w 

pomieszczeniach suchych i chłodnych.  

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: a) kable w czasie składowania powinny się 

znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na 

krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.  

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i 

odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w 

oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.  

 

2. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
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organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

3. TRANSPORT  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i 

uszkodzeniu.  

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą 

dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 

przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego 

przenoszenia ciężarów.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 

się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 

zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i 

drgania,  

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,  
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- przy transporcie wyłączników i transformatorów należy stosować się do zaleceń producenta, co do 

sposobu mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów urządzeń 

rozdzielczych) powinien odbywać się, za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji 

szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami 

węzłowymi jest niedopuszczalne.  

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio 

przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  

 

4. WYKONANIE ROBÓT  

a. Roboty przygotowawcze  

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po 

otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z 

obowiązującymi ST cz. budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność robót 

budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe 

wykonanie kanałów, szachtów i przepustów.  

 

b. Roboty instalacyjno-montażowe  

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 

wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń 

przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te 

mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego 

urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż 

urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy 

(śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń , zaleca się mocować przed 

montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi 

należy: - w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu 

(fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze); - w przypadku prowadzenia każdego przewodu w 

oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane 

magnetycznie od siebie. Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z 

podłożem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu ramę dolną urządzenia przykręcić do tych 

kształtowników. W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu ,w którym zostały wykonane 
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zagłębienia pod kotwy, należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w 

konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby betonem; po stwardnieniu 

betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu. W przypadku ustawiania lekkich 

urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, 

należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po 

usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na 

właściwym miejscu.  

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy 

ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb 

śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy 

poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach.  

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew 

zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.  

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, 

należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem 

urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.  

Po ustawieniu urządzenia należy:  

— zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

— założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,  

— dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  

— założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach 

nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w 

oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy.  

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. 

Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być 

oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

a. Zakres kontroli  

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt 

kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. 
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Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym 

przez Inwestora.  

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  

- wewnętrzne linie zasilające wlz,  

- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,  

- układy zasilania obwodów pomocniczych,  

- układy sygnalizacji i sterowania,  

- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania)  

- Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i 

pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 

230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V;  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być 

mniejsza od 1 MΏ.  

- Pomiar kabli zasilających,  

- Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 

załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:  

- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem:  

- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków:  

- silniki obracają się we właściwym kierunku.  

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  

 

b. Próby odbiorcze  

W momencie, gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 

uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim 

czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.  

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji 

i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:  
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- instrukcje pracy i obsługi urządzeń,  

- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),  

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz 

wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.  

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.  

 

6. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.  

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, 

wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp.  

Komisja odbioru powinna:  

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,  

- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i 

zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,  

- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z 

przedstawionymi dokumentami,  

- ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji,  

- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.  

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.  

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje 

swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. 

Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia 

wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także 

wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej 

instalacji.  

 

7. PRZEPISY I NORMY  

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz 

regułami sztuki budowlanej. Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z 
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międzynarodowymi wytycznymi IEC. Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia 

urządzeń przed wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE.  

Normy  

PN- IEC- 4391+AC:1994  

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badań w pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu.  

PN- 90/E- 06150.10,30,52  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.  

PN-87/E- 93100.01÷05  Sprzęt elektroinstalacyjny.  

PN- 89/E- 06157.01÷03  Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe.  

PN- 91/E- 06160.20,21  Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.  

PN- 90/E- 93003.  Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.  

PN- 84/E- 02033  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym  

PN- EN- 60598-1:2001  

PN- EN- 60598-2-2:2001;  

PN- EN- 60598-2- 5÷8:2001  

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania  

Wymagania szczególne  

PN-84/E- 06310  Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych.  

PN- 84/E- 06311  Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej.  

PN- 86/E- 05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.  

PN- 89/E- 05029  Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.  

PN- 87/E- 90056  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe  

PN- 76/E- 90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.  

PN-IEC- 364-4-481 : 1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 

od wpływów zewnętrznych.  

PN-IEC- 60050-826: 2000  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN-IEC- 60364-1 : 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe  

PN-IEC- 60364-3 : 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk.  
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PN-IEC- 60364-4-41 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie  

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym.  

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

 łączeniowymi.  

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych.  

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
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XV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
I INSTALACJI SANITARNYCH  

1. WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem opracowania niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących sieć kanalizacji deszczowej dla suszarni 

słonecznej i magazynu na piasek i skratki zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków  w 

miejscowości Wołczyn, ul. Sienkiewicza. Numery ewidencyjne działek: 319, 320, 321. Całość 

prac budowlanych objętych planowaną inwestycją na terenie działki nr 320.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 
 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu budowę sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z punktem 1.1. i obejmuje 

następujący zakres robót: 

• Montaż rur kielichowych z uszczelką,  z PVC-U klasa S, SN8 ze ścianką litą, 

DN 110 mm 

DN 160 mm 

DN 200 mm 

• Montaż rur drenarskich karbowanych z filtrem z włókna syntetycznego PVC-U DN 110 mm 

• Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP, inspekcyjnych, niewłazowych z pierścieniem 

odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy B 125. Średnica studzienek 425 mm. 

• Budowa studzienki kanalizacyjnej TEGRA 600, z osadnikiem, niewłazowej z pierścieniem 

odciążającym i wpustem ulicznym typu ciężkiego klasy C 250. Średnica studzienki 600 mm. 

• Montaż zbiornika na deszczówkę typu HDPE Z o pojemności 10 m3 z filtrem na dopływie i 

pompą BEST 3 MA. 
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• Montaż studni chłonnych typu SCH 100/0,9 z dwoma pakietami rozsączającymi PRO/SCH 

o średnicy pakietu 1200 mm i wysokości każdego pakietu 600 mm. 

• Montaż odwodnienia liniowego ACO-Drain ze spadkiem 0,5%, typu Multiline V 150 z 

zamknięciem zatrzaskowym Drainlock, z ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej i rusztem 

kratowym ocynkowanym. 

• Montaż rur PE 32 (DN25). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami, od pierwszej studzienki kanalizacyjnej do wylotu do 

odbiorników. 

Sieć kanalizacyjna deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 

zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Przykrycie – osłona ułożona nad kanałem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 

od góry. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 

wg wzoru  - SPD = Pd/Pds 

Gdzie : 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3, 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481. 
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Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego kanału przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia 

poziemnego albo naziemnego, np.: rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub 

spławnej, kabli elektrycznych, gazociągów itp. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym, przeznaczona do 

kontroli i prawidłowości eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do dołączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka ściekowa uliczna - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do 

kanału z powierzchni terenu. 

Odwodnienie liniowe – system korytek odwadniających służący do szybkiego odprowadzania 

ścieków deszczowych. 

Wylot kanału – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych, 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 

innego elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika lub dna studzienki. 

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie art. nr 

5, 22, 23 i 28 ustawy „Prawo budowlane”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji z tworzyw sztucznych” i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
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kanalizacyjnych”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

   2.   MATERIAŁY. 

2.1.   STOSOWANE MATERIAŁY. 
Projektowana kanalizacja deszczowa składa się z następujących niżej wymienionych elementów 

• Rur kanalizacyjnych PVC-U klasa S, SN8 ze ścianką litą (zgodnie z normą PN-EN 

1401:1999).  Średnice rur 160 mm i 200 mm. 

• Studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, inspekcyjnych, niewłazowych o 

średnicy 425 mm (zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000). Studzienka Sd1 

z kinetą z PP typ III połączeniowa, dopływ lewy, jeden odpływ zakorkowany; studzienka 

Sd2 z kinetą z PP typ IV połączeniowa, dopływ prawy, jeden dopływ zakorkowany; 

studzienka Sd3 z kinetą z PP typ IV połączeniowa, dopływ prawy. 

• Studzienki kanalizacyjnej niewłazowej TEGRA 600 z osadnikiem i wpustem deszczowym 

klasy B125. 

• Zbiornika na deszczówkę typu HDPE Z o pojemności 10 m3. Długość – 6,0 m; średnica 1,5 

m; wlot i wylot Ø 200 mm z filtrem na dopływie i pompą BEST 3 MA o mocy 0,75 kW. 

• Studni chłonnych typ SCH 100/0,9 z dwoma pakietami rozsączającymi PRO/SCH o 

średnicy pakietu 1200 mm i wysokości 600 mm każdy pakiet. 

• Odwodnienia liniowego ACO-Drain ze spadkiem 0,5 %, typu Multiline V150 z 

zamknięciem zatrzaskowym Drainkock, z ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej i 

rusztem kratowym ocynkowanym. 
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• Rur wodociągowych PE 32 (DN25). 

 

2.2.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
 

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi stosowanymi w 

przedsiębiorstwach wykonujących roboty instalacyjno -  montażowe w branży sanitarnej. 

Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja powinny być dostosowane do 

rodzaju składowanego materiału. 

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, w 

którym nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i korozję. 

Składowane rury i kształtki z tworzyw sztucznych nie mogą być narażone na działanie 

rozpuszczalników oraz na kontakt z otwartym ogniem. 

Rury powinny być składowane z przekładkami drewnianymi. Przekładki powinny być płaskie i 

odpowiednio szerokie, aby nie powodowały deformacji rury. Wysokość stosu rur nie powinna 

przekraczać 3,0 m. W przypadku rur kielichowych, kielichy należy układać naprzemiennie tak, 

aby nie uległy deformacji. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. Dolną warstwę należy zabezpieczyć przed rozsuwaniem przy pomocy kołków i 

klinów drewnianych. Kształtki, złączki i inne materiały np. uszczelki, powinny być składowane w 

sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem celem 

zabezpieczenia kruszywa przed zanieczyszczeniem podczas jego składowania i poboru. 

 

   3.   SPRZĘT. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości i wytrzymałości, 

mieć ustalone parametry techniczne. Sprzęt powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Maszyny można uruchomić dopiero po zbadaniu ich stanu technicznego. Ważną sprawą jest 

zabezpieczenie maszyn przed możliwością ich uruchomienia przez osoby niepowołane. 
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Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza 

wodociągowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót do : 

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, 

zrywarki itp.). 

• Przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki). 

• Transportu mas ziemnych i elementów kanalizacji deszczowej (samochody wywrotki, 

samochody skrzyniowe, żurawie samochodowe). 

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 

• Piła elektryczna z pionowym ostrzem o dł. około 30 cm. 

• Wiertarka. 

• Wyrzynarka. 

 

   4.   TRANSPORT. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 

Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych o 

gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia 

nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone 

przy użyciu miękkich zawiesi (typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości).Do celów 

transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub specjalne pojazdy 

do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź inne 

wystające elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych 

krawędzi. Rury o największej średnicy powinny by układane na spodzie stosu transportowego 

bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane 

listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich 

rozładunku. Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie 

powinny być przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niż pięciokrotność 

ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2 m. Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w 

sposób niekontrolowany. Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni. 
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Wytrzymałość na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, 

co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich 

temperaturach. Studzienki kanalizacyjne z PP oraz elementy studzienek należy rozładowywać  

przy użyciu odpowiedniego sprzętu lub ręcznie. 

 

   5. WYKONANIE ROBÓT. 

Projektowana sieć kanalizacyjna oraz przyłącze wodociągowe winny być wybudowane zgodnie z 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wydanymi przez producenta rur i 

urządzeń. 

 

5.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 
 

Podstawę wytyczenia trasy sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowego stanowi 

Dokumentacja Projektowa. 

Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. 

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 

około 20 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 

wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. 

Na trasie sieci należy usunąć warstwę humusu. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

 

5.2.  ROBOTY ZIEMNE. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. Roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej powinny być 

prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-B-10736 „Roboty ziemne”. 
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Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania oraz 

PN-EN 1610. Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się 

ziemi za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek o grubości 50 mm 

lub wyprasek stalowych układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. 

Możliwe jest też zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu 

segmentowego. Zagłębienie obudowy należy wykonywać poprzez naprzemienne wciskanie 

ścian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. 

Obudowę wykopu z elementów drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu 

segmentowego należy usuwać w miarę zasypywania wykopu. Wyrywanie zabijanych 

elementów obudowy może spowodować rozluźnienie obsypki i zasypki rurociągu. Skutkiem 

takiego rozluźnienia jest obniżenie nośności rury w wyniku dodatkowych osiadań gruntu 

obsypki i zasypki. Na stabilnym gruncie należy wykonać podsypkę 10 cm zagęszczoną 90-95% w 

skali SPD wykonaną z piasku lub żwiru. Na warstwę podsypki nakłada się luźną warstwę  

wyrównującą o grubości 3-5 cm. W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokości 

górnej ścianki rury) powinno się zapewnić stopień zagęszczenia gruntu przynajmniej 95%. 

Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było 

kamieni lubinnych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Obsypkę należy 

wykonywać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,2 m, 

zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Do 

zagęszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca się stosowanie lekkich wibratorów 

płaszczyznowych o masie do 100 kg. Niedopuszczalne jest używanie wibratora nad rurą. 

Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury. 

 

5.3.  ODWODNIENIE WYKOPÓW. 
 

Obniżenie poziomu wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we wszystkich tych 

wypadkach, gdy woda uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie wykopu pod posadowienie 

rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, 

aby nie została naruszona struktura gruntu w pobliżu realizowanego rurociągu ani w podłożu 

sąsiednich budowli. Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 

0,5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować 
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okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na 

strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed 

dopływem wód deszczowych. Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co 

najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być 

wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód deszczowych poza wykop. 

Odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach 

wykopu w rozstawie 1,0 m, w odległości 1 m od brzegu wykopu, przy wydajności jednego 

igłofiltra około 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie 

pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadowienia rurociągu. 

Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu.  Wykonawca w 

kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość podniesionego poziomu wód 

gruntowych w stosunku do podanego wg badań geologicznych. Wykonawca w zależności od 

rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona 

prawidłowe odwodnieni wykopów podczas trwania robót ziemnych. 

 

5.4.  ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE. 
 

Układanie przewodów kanalizacyjnych w pobliżu czynnych instalacji uzbrojenia podziemnego 

należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzen. Robty ziemne 

w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie. 

 

5.4.1.  SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

Rury z PVC-U można ukłakać przy temperaturze powietrza do OoC do + 30oC. 

Przy układaniu pojedyńczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem 

należy: 

• Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykop. 

• Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa  do której wciskany jest bosy koniec 

następnej rury powinna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 

wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 

muszą znajdować się na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 

podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 



SUSZARNIA SŁONECZNA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK I SKRATKI.  
DZIAŁKA NR 320. LOKALIZACJA: WOŁCZYN  
 
   PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA 

 

 
str. 196                                                         01.09.2015 r.  
                
 
 
 

Rury mależy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 

specjalnie wyprofilowanymi pierścieniami gumowymi. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie 

przygotować  rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności 

przygotowywawcze, takie jak: 

• Przycinanie rur, 

• Ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 

rury pod kątem 15o. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powoerzchnia 

połowy grubości ścianki nadal była prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy 

przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Przed wciśnięciem 

bosego zukosowanego końca rury w kielich należy posmarować go smarem 

silikonowym. 

 

5.4.2.  PRÓBA HYDROSTATYCZNA. 

Rurociągi z PVC o przepływie grawitacyjnym poddaje się próbom hydrostatycznym odcinkami o 

ograniczonej długości np. między studzienkami rewizyjnymi. Poddawany próbie rurociąg 

napełnia się czystą wodą uzyskując określone ciśnienie hydrostatyczne. Szczelność jest 

sprawdzana poprzez pomiar ilości wody, którą należy dopompować do rurociągu, aby  utrzymać 

wymagane ciśnienie lub zapewnić wymagany poziom zwierciadła wody. Wymagane ciśnienie 

próbne wynosi Pmin = 10 kPa = 1,0 m sł. wody, Pmax = 50 kPa = 5,0 m sł. wody. Średnia 

temperatura wody wypełniającej rurociąg podczas próby wynosi 20oC +ΔT, ΔT˂10oC. 

Wynik próby można uznać za pozytywny jeżeli poprzez co najmniej 30 minut przy ciśnieniu 

próbnym mierzonym w najniższym punkcie badanego odcinka nie wystąpi zauważalny przeciek. 

W czasie próby należy utrzymywać ciśnienie próbne, przy czym ilość uzupełnianej wody nie 

może przekraczać 0,02 dm3/m2mokrej wewnętrznej powierzchni rury. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót przy 

wykonaniu kanalizacji deszczowej i wodociągowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
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pełnego zakresu badań na budowie celem wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz SST. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z Dokumentacją 

Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodów, materiałów 

ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na: porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przes zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 

bezpieczeństwa pracy oraz obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoża mineralnego przeprowadza się dla stwiedzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 

podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 

odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z 

warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe 

badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnoćści środowiska i wprowadzić 

korektę do Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

• Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

• Badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 

miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 

BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badanie materiałów użytych do budowy nastepuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi wDokumentacji Projektowej i SST. Porównania dokonuje się 

na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 

porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
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warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar 

ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 

przewodi i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy opoprawić 

uszczelnienie,a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać 

badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe 

ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• Dla robót ziemnych {m3] 

• Dla budowy kanalizacji deszczowej [mb]; [szt.] ; [kpl] 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 
 

W trakcie prowadzenia robót mintażowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu 

tj: ułożonej kanalizaci i wodociągu w wykopie, zamontowanej armatury.Przy odbiorze 

częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania roót, wyniki badań gruntów i ich utwardzenia, 

• Dziennik Budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• Protokoły prób szczelności i ciśnieniowych. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
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• Przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji i wodociągu (rodzaj podłoża, 

stopień agresywności, wilgotności),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów 

do powierzchni terenu, 

• Rzędnych i głębokości ułożenia, jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestamiproducenta i normami 

przedmiotowymi, 

• Ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, długości i średnicy 

przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, szczelności 

przewodów i studzienek na eksfiltrację 

• Materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 

między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny zostać ujete w formie 

protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 
8.2.  ODBIÓR KOŃCOWY. 
 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• Sprawdzić zgodność robót z umową i Dokumentacją Projektową, 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, 

• Sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi 

protokołami prób montażowych, 

• Sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 

• Sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń. 

• Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robót są: 

• Dla robót ziemnych [m3] 

• Dla budowy sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej [mb], [szt.], [kpl]. 

•  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Płatność zgodnie z warunkami kontraktowymi. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. NORMY. 
 

• PN-B-02480: 1986 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  

PN-EN ISO 14688:2006 gruntów”. 

• PN-B-10736:1999        - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

 Wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

 wykonania. 

• PN-EN 1610:2002         -  „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.  

• PN-ENV 1046:2002(U) -    „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych –            

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz  

konstrukcji budowli – Praktyczne zalecenia układania 

przewodów poz ziemią i nad ziemią”. 

• PN-B-10729:1999 -  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

• PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania     

 przy odbiorze”. 

• PN-EN 476:2001 -  „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w    

• PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania     

 systemach kanalizacji grawitacyjnej”. 

• PN-EN 1401-1:2009 -     „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do            

Bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji sanitarnej-

nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC-U – część 1. 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu”. 

• PN-EN 124:2000       -   „Włazy kanałowe klasy B 125 , C 250”. 

• PN-85/C-89203         -                „ Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  

winylu”. 

• PN-85/C-89205     „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  

winylu”. 

• PN-B-01100:1987     -  „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i   

określenia”. 
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• BN-77/8931-12         -  „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

 

11.   UWAGI KOŃCOWE. 

• Roboty prowadzić zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami. 

• Ścieki i przyłącze po ich wykonaniu muszą zostać zinwentaryzowane geodezyjnie, a 

operat geodezyjny musi zostać wniesiony do zasobów archiwalnych. 

• Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem 

administratora uzbrojenia. 

• Wszystkie materiały użyte do montażu muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia 

do stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itp. 

 


